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第一卷
第1篇 投标邀请书格式

    （投标人全称）       ：

    1、    （项目名称）    项目已由  （审批单位、批准文号） 批准建设，并已列入     年度基本建设计划，现决定对该项目的设计、实施和完成进行公开招标。本次招标设  个合同段，你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加      合同段的投标。

2、请凭本邀请书于    年   月   日至    年   月   日的   时至   时到 （单位名称、地址）  购买招标文件，招标文件每套收取成本费人民币     元，售后不退。

3、招标人将于下列时间和地点组织召开标前会议。
标前会议时间：        年   月   日 ～    日，地点：                  。
4、投标文件送交的截止时间为   年   月   日  时，投标文件必须在上述时间前送交至    （单位名称、地址）    。招标人定于   年   月   日  时，在     （地址）     公开开标，投标人应派其法定代表人或其授权的代理人出席。

5、投标人在送交投标文件时，应按“投标人须知”第   条的规定提交    万元人民币的投标担保，投标担保可以是银行保函或银行汇票、现金支票，若采用银行汇票，投标人必须确保上述款项在送交投标文件截止期前划拨到招标人指定的帐号上。

招标人开户名称：                            
开户银行：                      ，帐号：                    。

6、请在收到本邀请书后24小时内（以发出时间为准），以书面的方式回函确认。如果你单位不准备参与投标，亦请尽快以书面的方式通知我们，谢谢合作。

招标人地址：                          

邮  编：                              
电  话：                              
传  真：                              
联系人：                              
招标人：       （盖章）      

         年      月      日
第2篇 投标人须知
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投标人须知资料表

说明：1.本表各项在送审招标文件时，各栏均应填写，不留空白。如某处日期未定，可先填计划日期；

2.某栏对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。任何对投标人须知的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

	投标人须知

条款号
	具体信息或数据

	1.1
	招标人名称：                                 

地址：                                       

邮编：              传  真：                 

电话：              联系人：                 

	1.2
	工程项目名称：                        

	1.3
	工程说明：详见附件1工程说明

	1.4
	预计工期：         月，试运行期 3个月 

	2
	资金来源：本项目经             批准立项，已列入        省/市基本建设计划，资金来源为：                        

	3.2
	应更新的资审资料：除本须知3.2（1）……（7）外，还应更新：                

	3.3
	是否允许联合体投标：                  

	3.5
	是否允许分包：                        

	5.1
	标前会议时间和地点：                                                

	11.5
	指明合同是否调价：不调价

	12.1
	投标担保的金额：                          

	12.2
	投标担保的形式：                          

	12.2(1)
	招标人的开户名称：                        
开户银行：                                
银行帐号：                                 

	12.2(2)
	出具投标保函的银行级别：县（市）级及以上银行

	13.1
	投标文件有效期：90天

	14.1
	有无技术性选择方案：    无     

	15.1
	投标文件的份数：正本1份，副本     份

	16.2（1）
	送交投标文件的地址：                                                

	16.2（2）
	                  投标文件

	17.1
	投标截止期：                                                        

	17.2
	递交投标文件延后决定，至少在投标截止期 7 天前发出

	19.1
	开标时间：   年   月   日   时；开标地点：                           

	19.5
	开标方式采用  一次 开标方式

	28
	招标人将按  无标底综合评标法  进行评标，招标人设有  投标控制价  。

	32.1
	履约担保的金额：                ，履约担保提交时间：中标人在收到中标通知书  28 天内，并在合同协议书签订之前

	33.1
	合同协议书的签订时间：中标人在收到中标通知书  28 天内 

	34.6
	监督机构：                      电话：                   
地    址：                      邮编：                   


投标人须知修改表

在本工程招标文件中，对第2篇的《投标人须知》的修改如下：

	条款号
	原条款
	修  改  后  的  条  款

	28.

附件3
	28.评标方法

评标办法
	


投标人须知

说明：本须知为标准化条款，对本须知的任何修改、补充均在投标人须知修改表中列明；对本须知条款中的信息与数据，均应在投标人须知资料表中填写。

一、 总则

1.   招标范围
1.1  本项目招标人愿意接受为设计、实施、完成资料表1.1和2.1所定义的本工程及其缺陷修复而提交的投标文件。
1.2  项目名称：           （全称 ）         
1.3  工程说明：见投标人须知附件1。

1.4  工期：本项目预计工期    个月，缺陷责任期    个月。

2.  资金来源

本招标项目经                          批准建设，已列入        年度基本建设计划，资金来源为           。投标报价和中标后工程价款均以人民币结算和支付。

3.   投标人的合格条件

3.1 投标邀请书只发给通过资格预审通过的投标人。

3.2 投标人在送交投标文件时应按新情况更改或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其仍能继续满足资格预审通过的最低标准。至少应更新以下资料：

1) 财务状况方面的变化，及现已接受（中标或签约）的新合同工程对财务状况的影响；

2) 资格预审之后新承包的工程名称、规模、进展程度和质量；

3) 资格预审后新交工的工程及质量；

4) 投标人名称的变化及有关批件；

5) 拟投入本项目主要人员变化情况。

3.3  投标人一般应独立参与投标，如以联合体形式投标，必须遵守以下规定：

1）联合体由两个独立法人组成。联合体应按本招标文件第三卷所附格式签订联合体协议书，并应委任其中一个法人为联合体主办人，代表联合体在投标与履行合同中承担联合体的义务和法律责任。联合体协议书副本应随投标文件一起提交。

2）联合体各成员应出具授权书，授权主办人办理投标事宜，授权书由各成员法定代表人签署并加盖公章，经公证机关公证后，装订在投标文件内。

3）尽管委任了联合体主办人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。为此，联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖公章。

4）联合体主办人所承担的工程量必须超过总工程量的50%。

3.4  投标人必须对整个合同段投标，只对某合同段中的部分工程投标者，将不予考虑。

3.5  如有分包计划，必须遵守以下规定：

1）应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员等资料表，以及拟分包的工作量。分包工作量不能超过30%。

2）分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

3）通过资格预审后，投标人所建议的分包人如发生了与资格预审内容不符的变更或投标人提出新的超出资格预审时所提出的分包范围，必须先征得招标人的批准；否则，视为无效投标。

3.6  每个投标人对同一合同段只能提交一份投标文件，投标人不能同时既参加联合体又以独家名义对同一个合同段投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。除非资格预审另有规定，本项目不接受对一个以上合同段的组合标折扣。

4.   投标费用

4.1  投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人承担。

5.  标前会议

5.1  投标人应按照投标人须知资料表中写明的时间和地点，派代表出席招标人召开的标前会议。

5.2  标前会议的目的，是澄清并解答投标人在查阅招标文件后，可能提出的涉及投标和合同方面的任何问题。

5.3  投标人应在标前会议召开以前，以书面的形式将要求答复的问题提交招标人，招标人将在会上就此作出澄清和解答。会后，招标人将其书面解答和澄清的内容以编号的补遗书形式发给所有已购买招标文件的投标人。投标人在收到书面答复（补遗书）后，应在24小时以内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收到。

二、招标文件

6.   招标文件的组成

6.1  招标文件应分卷装订，除本款下述各卷册的内容外，招标人在招标期间发出的有编号的补遗书和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部分。

各卷册的内容如下：

卷  次     篇  次    内  容
第一卷     第1篇    投标邀请书

第2篇    投标人须知

第3篇    合同通用条款

第4篇    合同专用条款

第二卷     第5篇    技术规范

第三卷     第6篇    投标书与投标担保格式

           第7篇    工程量清单

           第8篇    投标书附表格式

           第9篇    合同协议书格式

           第10篇   履约担保格式

附  篇    技术建议书格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件，按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定与要求不符合，则投标人应自行负责。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，将按本须知有关重大偏差的规定办理。

6.3  投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。
6.4  招标人提供招标文件书面文本和电子文本，若两者有矛盾之处以书面文本为准。

7.  招标文件的澄清和解答

7.1 要求对招标文件进行澄清和解答的投标人，应在送交投标文件截止期至少10天前，将要求澄清和解答的问题以书面形式（包括传真、信函）送达招标人。招标人应在投标截止期7天前，将书面答复以编号的补遗书方式送达（以收到日期为准，下同）所有购买招标文件的投标人。投标人在收到该书面答复（补遗书）后，应在24小时以内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收到。

8.  招标文件的修改

8.1 在递交投标文件截止期7天之前，招标人可能会因任何原因，包括按本须知第5条对在标前会议期间提出的问题，以发出编号的补遗书形式对招标文件进行修改。

8.2
为使投标人在编写投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

三、投标文件

9.    计量单位

9.1   除招标文件第6篇投标书另有规定外，投标文件中所出现的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制单位和国家选定的其他计量单位）。

10.  投标文件的组成

10.1 投标人编写的投标文件，至少应包括下列各项内容：

投标文件由技术文件（含部分商务）和报价文件二部分组成，投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，其内容如下：

技术文件（含部分商务）：

1）投标书（不含报价）及投标书附录；

2）投标担保；

3）授权书（如有）；

4）联合体协议书（如有）；

5）招标文件第8篇投标书附表中的：

表1：拟为承包本合同工程设立的组织机构框图；

表2、拟在本合同工程任职的主要人员简历表；

表3、主要产品的制造商、供货商或代理商资格证明（如有）；

   表4、主要设备材料技术响应表。

6）辅助资料；

7）资格预审更新资料；

8）投标图纸（如有）；

9）工程技术建议书；

10）按本招标文件规定需填报的其他资料。

报价文件：

1）投标书报价单；

2）调价函（如有）；

3）工程量清单说明；

4）工程量清单报价表。

以上内容都必须使用招标文件第三卷中提供的格式或大纲。除另有规定外，投标人不得修改。

10.2 工程技术建议书编制应满足招标文件合同条款、技术规范、计划工期的要求，并作为对投标文件进行评审的重要依据。

10.3  投标人应将投标文件装订成册，并填写“投标文件资料清单”。

11.   投标价

11.1  投标人的投标价，应是本工程所投合同段的全部工程的投标价，并以投标人在工程量清单表中提出的单价或总额价为根据。

11.2  投标人应认真填写工程量清单中所列各细目的单价、合价和总额价。投标人没有填入单价、合价或总额价的工程细目，业主将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中。投标人在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价，业主将不予接受，严重者将视为重大偏差，其投标将被拒绝。

11.3  承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价中。

11.4  在合同实施期间，投标人填写的单价和总额价按投标人须知资料表与合同专用条款第47条的规定不予调整。

11.5  投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

（2）调价函必须采用招标文件规定的格式，与投标文件正本一起密封提交。调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单。否则，投标人的调价无效，仍按原报价进行评标。

12．  投标担保

12.1  投标人应在投标时按投标人须知资料表规定的金额提交投标担保。

12.2  投标人必须选择下列任一种投标担保形式：现金支票、银行汇票、银行保函或招标人规定的其他形式。

（1）若采用现金支票或银行汇票，投标人应确保上述款项在投标文件提交截止日期前能划拨到招标人在投标人须知资料表中指定的帐号上，否则，其投标担保视为无效。

（2）若采用银行保函，则应由国有商业银行或股份制商业银行出具，银行级别由招标人根据工程的具体情况在投标人须知资料表中规定。银行保函应采用招标文件第三卷中提供的格式。银行保函原件应在投标文件提交截止时间前单独密封递交给招标人。

（3）联合体的投标担保，应由联合体主办人按本款规定提交。

12.3  投标担保应在投标有效期满后30天内保持有效。招标人如果按本须知13条的规定延长了投标文件有效期，则投标担保的有效期也相应延长。

12.4  未按规定提交投标担保的投标文件，招标人将予以拒绝。

12.5  招标人与中标人签订合同协议书5天内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标担保，最迟应不超过投标文件有效期满后30天。

12.6  若发生下列情况，招标人有权没收投标担保：

1) 在投标文件有效期内投标人撤回投标；或

2) 投标人不接受依据本须知的规定对其投标文件细微偏差进行澄清和补正；或

3）中标人未能按本须知第32条和第33条的规定提交履约担保或签订合同协议书。

13.   投标文件有效期

13.1  投标文件有效期为自开标之日后投标人须知资料表所载明的时间。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

13.2  在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标担保。同意延期的投标人应相应地延长投标担保的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知第12条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
14.  选择方案

14.1  除招标文件另有规定外，本工程不要求也不接受投标人提出的选择性方案。

15.  投标文件的签署与装订

15.1  投标人应按本须知第10.1款的规定，向招标人递交投标文件，份数按投标人须知资料表规定，其中一份为正本并标记，其余为副本并标记，副本应是正本的复制件，并应附上内容相同的投标文件的电子版文本一份，与投标文件同时密封送达。若书面文本与电子文本有矛盾之处以书面文本为准；当正本和副本有差异时，以正本为准。

15.2  投标文件正本的每一页须有法定代表人或其授权代理人小签或签署，不得用签名章代替。未按规定小签或签署的投标文件将被拒绝。

15.3  投标文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由投标文件签字人在改动处小签或盖法人章。

15.4  本须知第12.2款提到的授权代理人，其授权书应由法定代表人签署并由公证机关公证。公证书原件应装订在投标文件的正本之中，且应由公证机关对投标人法定代表人、授权代理人的签字、投标人的公章的真实性作出公证。如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权书。授权书未按规定签字盖章并公证，其投标文件将被拒绝。

15.5  投标文件正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹。投标文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

四、投标文件的递交

16.  投标文件的密封和标记

16.1 投标文件的技术文件（含部分商务）（正本、副本）和报价文件（正本、副本）分别包装在二个内层封套里，并在内封套上分别注明“技术文件（含部分商务）（正本、副本）”和“报价文件（正本、副本）”的标记，加贴盖有投标人公章的封条，然后统一密封在一个外层封套中，未密封的投标文件将不予签收。

16.2  在外层封套上应写明（具体资料见投标人须知资料表）：

1） 收件人（招标人）的全称和详细地址；

2）          （合同工程名称）          投标文件；

3）在______年___月___日___时（即开标时间）前不得开封。

16.3 内层封套上应写明投标人的全称和详细地址，以便因投标文件迟到或其他原因宣布不能接受该文件时，得以原封退回。书写方法是：

投标人     邮编：                         
              地址：                         
              名称：                         
招标人地址及名称：                        （寄）

16.4 如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

16.5 投标担保必须单独密封，并在递交投标书时一起递交招标人。

17. 投标文件的递交

17.1投标文件必须按“投标人须知资料表”写明的地址和投标截止时间之前，将投标文件送达招标人签收。一切迟到的投标文件都将被拒绝。

17.2 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，投标人可按招标人修改通知规定的时间递交投标文件。

18.  投标文件的修改和撤回

18.1 在送交投标文件截止期前，投标人可以修改或撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。在时间紧迫的情况下，投标文件撤回的要求可以传真通知招标人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。修改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期以前送达招标人签收。

18.2 投标文件的修改应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标注和递送。

18.3 投标截止日期以后不得修改投标文件。需作澄清时，必须按本须知第27条的规定办理。

18.4 如果在投标文件有效期内撤回投标文件，则按本须知第12.6款的规定没收其投标担保。

五、开标和评标

19.  开标

19.1 招标人将按本招标文件“投标邀请书”和“投标人须知资料表”中规定的截止时间（或按第17.2 款通知延长的时间）和地址，对所有收到的投标文件进行开标。开标时，投标人应委派授权代理人准时出席，在开标时检查投标文件，确认开标结果，并在开标记录上签字。授权代理人需带上身份证明文件（护照或身份证）。

19.2 开标由招标人主持，邀请行政主管部门监督或公证机关进行公证。

19.3 对已按第18.1款规定要求撤回的投标文件，不予开标。在投标截止时间之后收到的投标文件，将不予开标，原封退还给投标人。

19.4 开标时，由公证机关或投标人授权代理人检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标人当场拆封，对投标文件的签署及投标担保的提交情况等进行核查。未按投标人须知第16条规定分为技术文件（含部分商务）和报价文件分别包装和进行密封、标记的投标文件将不予开标。开标后，招标人发现投标人未按照招标文件的要求提交投标担保，或者投标书未按照招标文件规定签署并加盖公章，或者授权书未按照招标文件规定签字盖章并经公证，经监督机构或公证人员核实确认后，招标人将当场宣布为废标。

19.5  只对符合第15条要求的投标文件开标。开标时，将事先选定并在投标人须知资料表中载明，选择下列开标方式中的一种：

一、一次开标方式

对于一次开标的，由招标人宣读合同段名称、投标人名称、投标价以及招标人认为必要的其它内容。

二、二次开标方式

对于二次开标的，首先，招标人将当场拆封投标文件中的技术文件（含部分商务），并宣读合同段名称、投标人名称、工期、项目经理及投标担保的递交情况以及招标人认为必要的其它细节。报价文件不予拆封，报价文件交监督机关或公证机关密封保存。其次，评标委员会对投标文件的技术文件（含部分商务）评审完毕后，书面通知所有投标人对报价文件进行开标，招标人将当众拆封投标文件中的报价文件，并由招标人宣读合同段名称、投标人名称、投标价以及招标人认为必要的其它内容。若发现投标书报价单上未填写总价，或未按照招标文件规定签署并加盖公章，经监督机构或公证机关核实确认后，招标人将当场宣布为废标。

未经宣读的调价函（如有），一律不在评标中考虑。

招标人应做好开标记录，并要求投标人代表签字，存档备查。

19.6 若招标人宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督机构或公证机关核实确认后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的结果。

19.7 招标人设有投标控制价或有标底的，应在报价文件开标前当场公布并记录在案。

19.8 投标人无论何种原因，未能派法定代表人或其授权代理人出席开标活动，将被视为不响应招标文件，其投标文件将不予开标。但投标担保予以退还。

20.  保密

20.1 开标以后，直到签订合同协议书为止，凡有关对投标文件的审查、澄清和评审工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄露。

20.2 投标人在上述工作过程中对招标人施加任何影响的行为，都将导致取消对其投标文件的评审。

20.3 从开标到工程竣工交付使用后3年时间内，业主或招标人均不得将投标人的投标资料向任何第三方泄漏，除非征得原投标人的书面同意。

21. 评标委员会

21.1  招标人将依法组建评标委员会，其成员为省或市信息化工程评标专家库中随机抽取的专家和招标人代表组成。评标委员会将按招标文件和《浙江省交通信息化工程招标投标管理暂行办法》的规定对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

22. 初步评审

22.1 开标后，评标委员会首先对投标文件的技术文件（含部分商务）进行初步评审。只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

投标文件技术文件（含部分商务）通过初步评审的主要条件：

1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2）技术文件（含部分商务）（正本）上法定代表人或其授权代理人的签字齐全，符合招标文件规定：凡投标书、投标书附录、投标担保、授权书、投标书附表的内容必须逐页签字；

3）法人发生合法变更或重组，与申请资格预审时比较，其资格没有实质性下降；

4）按照招标文件的规定的格式、时效和内容提供了投标担保；

5）投标人法定代表人的授权代理人，其授权书符合招标文件的规定；

6）以联合体形式投标时，提交了联合体协议书副本，且与通过资格预审时的联合体协议书正本完全一致；

7）有分包计划的提交了分包协议，且分包内容符合招标文件规定；

8）投标文件载明的招标工程完成期限不得超过招标文件规定的时限；

9）工程质量目标必须满足招标文件要求；

10）投标文件不应附有招标人不能接受的条件。

投标文件技术文件（含部分商务）不符合以上条件之一的，评标委员会应当认为其存有重大偏差，并对该投标文件作废标处理。

22.2 通过投标文件报价文件初步评审的主要条件：

1）投标书报价单应有法定代表人或被授权的代理人签字并加盖公章；

2）工程量清单逐页有法人代表人或其授权的代理人亲笔签字；

3）一份投标文件中应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价；

4）投标人提交的调价函符合招标文件要求（如有）；

5）算术性差错绝对值累计在1%投标价以内；

6）各细目单价构成和各章合计价构成合理，无严重不平衡报价。

报价文件不符合以上条件之一的，应认为其存有重大偏差，并对该投标文件作废标处理。

23. 算术性修正

23.1 评标标委员会对通过技术文件（含部分商务）评审的投标文件进行报价文件的工程量清单校核。对算术性差错，在最终报价不变和注意报价平衡的前提下，按以下原则进行修正：

1）当以文字表示的金额与数字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准，修正以数字表示的金额；

2）当开标时确认的最终报价与工程量清单总价不一致时，以开标时确认的最终报价为准，修正工程量清单总价；

3）当工程量清单总价不等于各细目的合价累计时，以工程量清单总价为准，修正各项目的合价；

4）当合价不等于各项目的单价与数量相乘时，以合价为准，修正各项目单价；

5）当算术性差错绝对值累计在1%（含）投标价以上者，属于重大偏差，评标委员会应对其作无效标处理。

23.2 按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并由投标人确认修正后的最终工程量清单。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，并没收其投标担保。

24. 详细评审

24.1 评标委员会还应对通过初步评审的技术文件（含部分商务）从合同条件、技术能力以及投标人以往履约信誉等方面进行详细评审。

24.2 对合同条件进行详细评审的主要内容包括：

1）投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，不得提出新的风险划分办法；

2）投标人不得增加业主的责任范围，或减少投标人义务；

3）投标人不得提出不同的工程验收、计量、支付办法；

4）投标人对合同纠纷不得提出异议；

5）投标人在投标活动中不得含有欺诈行为；

6）投标人不得对合同条款有重要保留。

投标文件如有不符合以上条件之一的，属重大偏差，评标委员会应对其作废标处理。

24.3  对技术能力、管理水平和以往施工履约信誉的评审工作主要内容：

1） 投标人业绩、履约信誉证明材料不存在虚假；

2） 组织机构和专业技术力量能满足实施要求；

3）系统功能、系统方案和主要设备的关键技术指标能满足招标文件要求；

4）主要设备有设备制造商（或代理商）的授权书等文件（如需要）；

5）承诺的质量检验标准不低于本工程技术规范要求。
在评审过程中，发现投标人不符合以上条件之一者，属重大偏差，评标委员会应对其作废标处理。

24.4 对完成算术性修正之后的报价文件评审工作主要内容包括：

1）工程量清单说明中投标人不得提出不同的工程验收、计量、支付办法；

2）报价各细目单价构成和各章合计价构成是否合理，有无严重不平衡报价；

3）投标人的报价应控制在招标人设立的投标控制价内，超出招标人投标控制价的报价，视作废标处理。

25. 细微偏差

25.1 投标文件中的下列偏差为细微偏差

1）在算术性复核中发现的绝对值累计值在1%以内的算术性差错；

2）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程细目的单价和合价；

3）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程细目的单价和合价或所报单价增加或减少了报价范围；

4）在招标人给定的工程量清单中修改了工程数量；

5）除强制性条件规定之外，拟投入本合同段的人员不足；

6）关键系统技术解决方案不够完善。

25.2 评标委员会对报价文件中的细微偏差按如下规定处理：

1）按本须知第23条规定对算术性差错予以修正；

2）对于漏报的工程细目单价和合价或单价和合价中减少的报价内容视为已含入其它工程细目的单价和合价之中；

3）在总价不变的原则下，对于多报的工程细目报价或工程细目报价中增加的部分报价应从工程量清单中予以修正扣除；

4）在总价不变的原则下，对于修改了工程数量的工程细目报价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报的单价予以修正；

5）对人员的细微偏差，在相关评分中酌情扣分；

6）对技术建议书中的细微偏差，在相关评分中酌情扣分。

26. 评标价

26.1 招标人开标宣布的并经投标人最终确认的投标报价为投标人的评报价。

26.2 招标人对投标人投标报价的评审应以评标价为基准。

27.  投标文件的澄清

27.1 招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。
27.2  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

28.  评标方法

在详细评审后，评标委员会可根据下述评审方法进行评审。

28.1  对投标文件进行详细评审后综合评分的主要内容和分值范围如下：按评标价和技术（含部分商务条件）二大部分进行评分，总分100分。其中评标价占权重60%，即最高分为60分，技术（含部分商务条件）占权重40%，即最高得分为40分。

28.2 评标价的分值确定：

1）评标基准价：C = (1－K) ×A
式中：

A—投标人评标价平均值〔当有效投标多于5家时，为去掉最高、最低评标价的算术平均值；不超过5家时，为所有有效投标人评标价的算术平均值〕；
C—评标基准价；

K—基准系数（由招标人在3%、4%、5%数值中，在开标时随机抽定）。

当经开标宣布的最低报价与次底报价相差10%（含）以上时，最低报价将被视为低于成本价竞标；当投标人报价超出投标控制价，视为超出招标人的支付能力，均作无效标处理，并不进入评标基准价的计算。

2）对投标人的评标价按下述规定进行评分：

a. 当投标人的评标价等于评标基准价C时，得最高分60分；

b. 当投标人的评标价低于评标基准价C时，每下浮一个百分点扣0.5分；

c. 当投标人的评标价高于评标基准价C时，在评标基准价C至投标人平均值A（含）之间，每上浮一个百分点扣1分；在投标人平均值A以上，每上浮一个百分点扣1.5分；

d. 中间值按比例内插法计算评标价得分（保留小数点2位）；

e. 评标价得分可以扣到0分为止。

六、授予合同

29.  合同授予

29.1 招标人将把合同授予投标文件通过初步评审和详细评审，并且经综合评估得分最高的投标人。

30．接受和拒绝投标的权力
    30.1  招标人在发出中标通知书前有权接受和拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因，但投标担保将退还给投标人。
31.  中标通知书

31.1评标结束并经批准后，招标人将以书面形式向中标人发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。投标人在收到中标通知书后，应立即以书面形式告知招标人。

30.2 中标通知书中将写明业主将支付给承包人按合同规定设计、实施和完成本工程及其缺陷修复的总价（即合同价格）。中标通知书是合同文件的组成部分。

30.3 招标人在收到中标人按第32.1款规定所提交的履约担保并与中标人签订合同协议书后，将立即通知落选的投标人其投标未被接受，并按第12款的规定退还其投标担保。对未中标的原因，招标人不须解释。

32.  履约担保

32.1 中标人在收到中标通知书后28天内，并在签订合同协议书前，应根据合同条款规定的履约担保形式和额度向业主提交一份履约保函。出具履约保函的银行必须具有相应的担保能力，所需费用由中标人自行承担。联合体的履约担保由联合体主办人出具或联合体成员共同出具。

33.  签订合同协议书

33.1 中标人在收到中标通知书后28天内或资料表另行规定的天数内，应与业主签订合同协议书。在签订合同协议书之前，中标人应按本须知第32条规定提交了履约担保。

33.2  合同协议书经双方法人代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。业主和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同。

33.3  若中标人未按本须知第32.1、33.1款的规定提交履约担保，招标人则可宣布其中标无效并没收其投标担保。在此情况下，可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

34.   纪律和监督

34.1  严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿。投标人不得邀请参与招标、评标工作的有关人员到投标人处参观考察或出席投标人主办或赞助的任何活动。

34.2  投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其它投标人参与正当投标。

34.3  如发现投标人有上述不正当的竞争行为，招标人将取消其投标或中标资格。

34.4  招标工作将公开接受社会监督。

34.5  投标人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，有权依法向有关行政监督部门投诉。

34.6  有关行政监督部门依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令)、《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意见的通知》（国办发[2000]34号）和地方各级人民政府规定的职责分工，受理投诉并依法做出处理决定。

监督机构：                             邮编：                      
电    话：                             地址：                      

附件1：工程说明

工程说明由招标人逐项描述，作为投标人须知附件，提供给投标人。工程说明的编写应包括以下内容：

1、 项目概况；

2、 工程描述；

3、 合同段划分；

4、 设计规范简介；

5、 工程包括的主要系统及其主要设备；

6、 工期、缺陷责任期、保修期。

附件2：主要设备一览表

	序号
	工程量清单

细目号
	主要设备名称
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附件3：招标评标办法

（参考格式）

无标底综合评估法

第1章 总则

第一条  为规范本工程项目实施招标评标工作，维护招标投标活动当事人的合法权益，依据国家有关法规、省交通厅有关规定和本项目招标文件制订本评标办法。

第二条  评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

第三条  评标活动在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定，不得和投标人串联，不得泄露与评标活动有关的一切情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间投标人不得进入评标地点和评委住地干扰评委和评标工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响公正评标，否则该投标人的投标将视作无效标处理。

第四条  本工程项目采用综合评估法。

第五条  评标活动及其当事人受       （省交通厅或市交通局委）的监督管理。

第2章  评标组织及职责

第六条  招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表（    人）和从    （省或市）信息化招标评标专家库中随机抽取的信息工程专家（    人）共    人组成，负责本项目的评标工作。
第七条  评标委员会开始工作之前应由评标委员会推举产生或者由招标人确定（一般可由招标人代表担任）一名负责人，负责协调、组织评标委员会成员开展评标工作。评标委员会开展评标工作应进行合理分工，对每一份投标文件的评审至少应有两位评委对其交叉审查。

第八条 评标委员会主要职责为：

（一）审核清标工作组的基础资料，全面评审投标文件；

（二）否决不合格投标或界定废标；

（三）采用署名方式，对合格的投标人的投标价、实施能力、实施组织管理、质量保证措施、人员素质和业绩信誉、技术响应性、先进性及合理性等内容进行评审和综合打分。推荐中标候选人1～3人，并标明排列顺序；

（四）建议是否重新招标；

（五）完成书面评标报告提交招标人。

第九条  清标工作组由招标人选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。清标工作组依据招标文件和本评标办法的规定，在评标委员会的指导下做好评标准备和评标基础工作，不得干预评标委员会的评标活动。

第十条  清标工作组的职责：

（一）根据招标文件，制定评标工作所需的各种表格；

（二）根据招标文件，汇总评标标准、投标文件的合格性条件以及影响工程质量、工期和投资的全部因素；

（三）对投标文件响应招标文件的情况进行摘录，列出相对于招标文件的所有偏差；

（四）对所有投标报价进行算术性校核；

（五）评标委员会认为需要协助的其他事项。

第十一条  清标工作组应当全面、准确、客观、公正。不得营私舞弊、歪曲事实，不得对投标文件作出任何评价。

第3章  评审程序和内容

第十二条  评标委员会开始评标工作之前，必须首先认真研读招标文件，招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据，以及清标工作组关于工程情况和清标工作的说明，协助评标委员会了解和熟悉招标项目的如下内容：

（一）招标项目规模、标准和工程特点；

（二）招标文件规定的评标标准、评标办法；

（三）招标文件规定的主要技术要求、质量标准及其它与评标有关的内容。

第十三条  评审程序

1.  初步评审

评标委员会首先对投标文件进行初步评审，只有通过初步评审才能进入详细评审。

通过初步评审的主要条件：
(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标书按招标文件规定填报了投标价、工期和投标有效期；且有法定代表人或其授权的代理人亲笔签字，盖有法人章；

b.投标书附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标书附表齐全完整，内容均按规定填写； 
d.按规定提供了拟投入的主要人员（不得少于资格预审强制性条件中列明的人员）的证件复印件，证件清晰可辨、有效；
e.投标文件按招标文件规定的形式装订，并标明连续页码。
(2) 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字（含小签）齐全，符合招标文件规定：

(3)与申请资格预审时比较，其资格没有实质性下降：
a.通过资审后法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录复印件；
b.资格没有实质性下降，指投标文件仍然满足资格预审中的强制性标准（经验、人员、财务等）。
(4) 投标人按照招标文件规定的格式、时效和内容提供了投标担保：
a.投标担保为无条件式投标担保；
b.投标担保的受益人名称与招标人规定的受益人一致；
c.投标担保金额符合招标文件规定的金额；

d.投标担保有效期为投标文件有效期加30天；

e.若采用银行保函形式，出具保函的银行级别必须满足投标人须知资料表的规定。

(5) 投标人法定代表人的授权代理人，其授权书符合招标文件规定，并符合下列要求：
a.授权人和被授权人均在授权书上亲笔签名，不得用签名章代替；
b.附有公证机关出具的加盖钢印的公证书；
c.公证书必须同时对授权人、授权代理人签字和投标人公章的真实性进行公证；

d.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或之后。

(6) 投标人以联合体形式投标时，提交了联合体协议书副本，且与通过资格预审时的联合体协议书正本完全一致；

(7) 投标人如有分包计划应提交分包协议，且分包内容符合招标文件规定；

(8)投标文件载明的招标项目完成期限不得超过招标文件规定的时限；

(9)工程质量目标必须满足招标文件要求；

(10)投标文件不应附有招标人不能接受的条件。
投标文件不符合以上条件之一的，评标委员会应认为其存有重大偏差，并对该投标文件作废标处理。

2.详细评审

评标委员会还应对通过初步评审后的投标文件从合同条件、技术能力以及投标人以往实施履约信誉等方面进行详细评审。
(1)对合同条件进行详细评审的主要内容包括：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，不得提出新的风险划分办法；
b.投标人不得增加业主的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人不得提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷不得提出异议；
e.投标人在投标活动中不得含有欺诈行为；
f.投标人不得对合同条款有重要保留。
投标文件如有不符合以上条件之一者，属于重大偏差，按废标处理。                                                                                                                                                                                                                    

(2)对技术能力、管理水平和以往履约信誉的评审工作的主要内容包括：

a.实施业绩、履约信誉证明材料不存在虚假；

b.系统功能和系统方案能满足招标文件要求，主要设备的关键技术指标能满足招标文件要求；

c.主要设备有设备制造商（或代理商）的授权书等文件；

d.组织机构和专业技术力量能满足实施要求；

e.实施组织设计合理可行；

f.工程质量目标明确，保证措施可靠；

g.承诺的技术质量检验标准不低于本工程技术规范要求。

投标文件如有不符合以上条件之一者，属于重大偏差，按废标处理。

3.报价文件的评审

评标委员会对通过技术文件（含部分商务）评审的投标文件进行报价文件的评审。

(1) 一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

(2) 投标人提交的调价函须符合招标文件要求（如有）。

(3) 招标人开标宣布的并经投标人确认的投标报价为投标人的最终报价。投标人的最终报价一经开标宣布，无论何种原因，不得修正，该最终报价即为投标人的评标价。

(4) 评标委员会对报价文件工程量清单进行校核，对算术性差错，在最终报价不变和注意报价平衡的前提下，按以下原则进行修正：

a.当以文字表示的金额与数字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准，修正以数字表示的金额；

b.当开标时确认的最终报价与工程量清单总价不一致时，以开标时确认的最终报价为准，修正工程量清单总价；

c.当工程量清单总价不等于各细目的合价累计时，以工程量清单总价为准，修正各细目的合价；

d.当合价不等于各细目的单价与数量相乘时，以合价为准，修正各细目单价。

(5) 按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并由投标人确认修正后的最终工程量清单。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，并没收其投标担保。

(6)  当算术性差错绝对值累计在1%（含）投标价以上者，属于重大偏差，评标委员会应对其作无效标处理。

(7) 评标委员会对报价各细目单价构成和各章合价构成是否合理，有无严重不平衡报价进行评审。有严重不平衡报价的属于重大偏差，经评标委员会讨论一致后作无效标处理。

(8) 投标报价文件中投标人不得提出不同的工程验收、计量、支付办法，否则属于重大偏差，经评标委员会讨论一致后作无效标处理。

(9) 当经开标宣布的最低报价与次底报价相差10 %（含）以上时，最低报价将被视为低于成本价竞标，作无效标处理，该最低报价不进入评标基准价的计算。

(10) 投标人的报价应控制在招标人设立的投标控制价之内，超出招标人投标控制价的报价，作无效标处理，并不进入评标基准价的计算。

第十四条  评标基准价的确定

    C = (1－K) ×A
式中：

A—投标人评标价平均值〔当有效投标多于5家时，为去掉最高、最低评标价的算术平均值；不超过5家时，为所有有效投标人有效标评标价的算术平均值〕；
C—评标基准价；

K—基准系数（由招标人在3%、4%、5%数值中，在开标时随机抽定）。

第十五条  评标委员会可以要求投标人对投标文件不明确的内容进行澄清。投标人应以书面形式在规定时间内提供澄清内容并作为投标文件的组成部分。

第十六条  在澄清过程中，评标委员会不应向投标人提出不符合招标文件的要求。投标人的澄清不得超出招标文件的范围，不得改变投标文件的实质性内容。

第十七条  评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清。

第十八条  若投标人拒不按照招标文件和评标委员会的要求，对投标文件进行澄清、说明或者补正的，则其投标将不予评审。

第十九条  若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，则其投标作废标处理。

第4章   综合评价

第二十条   本项目采用综合评估法，即对投标人的评标价和实施能力、财务能力、业绩与信誉、技术能力等按不同权限进行量化打分，并按得分高低进行排序。

第二十一条  综合评分采用百分制，由评标委员会成员各自独立署名进行打分。

第二十二条  本项目按评标价和技术（含部分商务条件）二大部分进行评分，总分100分。其中评标价占权重60%，即最高分为60分，技术部分（含部分商务条件）占权重40%，即最高得分为40分。

具体评分内容及分值如下：

1、评标价（60分）

a. 当投标人的评标价等于评标基准价C时，得最高分60分；

b. 当投标人的评标价低于评标基准价C时，每下浮一个百分点扣0.5分；

c. 当投标人的评标价高于评标基准价C时，在评标基准价C至投标人平均值A（含）之间，每上浮一个百分点扣1分；在投标人平均值A以上，每上浮一个百分点扣1.5分；

d. 中间值按比例内插法计算评标价得分（保留小数点2位）；

e. 评标价得分可以扣到0分为止。

2、技术（含部分商务）部分（40分）

（1） 人员素质（4分）

a.项目经理（2分）

不满足下述一个条件扣0.5分：

具有信息工程专业硕士及以上学历；

三年以上信息工程实施管理经验；

至少担任过二个类似项目的项目经理或技术负责人。

b.项目技术负责人（2分）

不满足下述一个条件扣0.5分：
具有信息工程专业硕士及以上学历；

三年以信息工程实施管理经验；

至少担任过一个类似项目的技术负责人。

c. 若投标人在投标时，未经招标人同意，项目经理和技术负责人与通过资格预审时相比较，擅自调整其中一人，则在综合分中扣除5分；若两人皆调整，则投标无效。

d.投标人在投标时，若未经招标人同意，擅自调整其他人员，尽管调整后的人员与通过资格预审时相比资格条件没有降低，每调整一人仍将在综合得分中扣除1分；若未经招标人同意，擅自调整且调整后的人员与通过资格预审时相比资格条件有所降低的，则每调整一人将在综合得分中扣除2分；若未经招标人同意，擅自调整人员超过3人（含）时，则投标无效。

(2)  施工组织及实施方案（9分）

a. 工程施工组织（2分）

投标人的施工方案合理可行，满足工程各分项系统的交叉配合和各阶段人力分配的得1.5～2分，否则酌情扣分，最多扣1分。

b. 工程实施方案（5分）

投标人的实施计划安排、各里程碑阶段工作划分与衔接明确、任务设计和方案合理、可行，满足招标人要求，并能保证工期和质量目标的得4～5分，否则酌情扣分，最多扣2分。

c.  质量保证措施（2分）

投标人的质量目标明确，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容的，得1.5～2分，否则酌情扣分，最多扣1分。

(3)  信誉（3分）

a.  投标人近3年来独立完成的同类信息工程业绩中，有按合同规定通过验收并投入使用的大型（区域性、全省性）工程，每创一个得1分，最多得3分。

b.  劣绩通报

本项采用总分倒扣法进行计算： 

(a)  凡在3年内，在企业经营和招投标活动中有重大违法记录的扣3分。

(b)  凡在近2年内，出现过验收未通过信息工程项目的扣2分。

(c)  凡在近2年内，出现过触犯知识产权保护等有关法律行为的扣3分。

(4)  系统测评（10分）

对投标人拟用于本工程的关键设备或软件经委托第三方权威测评机构评测，对产品适用性和技术水平作出评价。

a. 系统功能（4分）

基本得分2分，体系结构先进、扩展性好、设计合理、功能齐全，适用性好的得3～4分；

b. 系统性能（3分）

基本得分1分，性能指标满足招标文件技术规范要求的得2～3分；

c. 系统可靠性、安全性（3分）

基本得分1分，能连续不间继可靠运行，具备完备、科学的安全管理和体系结构，满足本工程技术要求的得2～3分。

(5)技术部分（14分）

根据投标人编制的技术建议书，技术部分从技术方案、关键设备（品牌、型号和指标）、培训测试和试运行的响应性、先进性、合理性等方面评价。若投标人提供的系统技术解决方案不可行，或所选用的关键设备型号和技术指标不能满足招标文件要求的，视响应性程度由评标委员会集体讨论决定是否作废标处理。

a. 关键设备技术指标（3分）
基本得分1分。完全响应，并在主要设备的品牌、规格型号、技术指标上体现一定先进性的得2～3分；基本响应的，视响应程度得1～2分。

b. 关键系统技术解决方案（9分）

基本得分5分。完全响应，并在解决系统关键问题、系统扩展性考虑、体系结构、设计思想合理可行，体现一定前瞻性的得7～9分；基本响应的，视响应程度得5～7分。

c. 培训、测试及试运转（2分）

基本得分1分。完全响应，并在培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料及测试、试运转计划、措施、服务响应方面内容完整，可实施性好的得1.5～2 分；基本响应的，视响应程度得1～1.5分。  

第5章   推荐中标候选人

第二十三条  对通过初步评审和详细评审的投标文件，评标委员会成员计算出每一投标人的综合评分值，经监督部门当场签证后，按得分由高到低，排列各合同段评分结果的顺序。当出现综合得分完全相同时，投标价越接近评标基准价的投标人优先。

第二十四条  同一合同段中有效投标不足3 个，以致投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决该合同段的全部投标，并建议招标人依法重新招标。

第二十五条  评标委员会根据评分结果，向招标人推荐1-3名中标候选人，标明排列顺序。向招标人提出书面报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应如实记载下列内容：

（一）项目概况（包括招标项目基本情况和数据表）；

（二）招标过程（包括资格预审和开标记录）；

（三）评标工作（包括评标委员会组成、评标标准与办法、初步评审、详细评审，以及废标说明）；

（四）评标结果；

（五）向投标人的澄清记录及评标附表。

评标委员会全体评标委员应在（三）、（四）、（五）项的每一页上签字。
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	定义和解释

	定    义
	1.1
	在本合同中，下列名词或术语，除文中另有要求或说明外，应具有本条所指的含义：

(1) a.业主  指本项目的合同专用条款中指明的执行本建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理本建设项目的代表机构。
b.承包人  指其投标已为业主所接受，并与业主签订了合同协议书承建本合同工程的当事人（单位）。
c.监理工程师  指业主为实施本合同委托的承担本合同工程监理工作的独立法人派出的常驻现场全面履行监理服务合同规定的职责和义务的总负责人。监理工程师的名称将在专用条款中写明。
d.监理机构  指监理工程师为实施本合同工程监理工作而在工程现场设立的组织，该组织由总监理工程师负责。
e.项目经理  指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同工程的代表。
f.项目技术负责人  指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。
g.供货商  指为工程提供一般设备、材料的经营单位。
h.制造商  指直接为工程制造设备、材料的生产企业。
i.代理商  指以代理单位的资格为工程供应所代理的设备、材料的经营单位或企业。
(2) a. 信息系统、工程、系统、项目 指本合同所规定的、业主拟建设、承包人拟提供服务的信息系统及其部分。
b.里程碑 指承包人为完成业主拟建设的信息系统在技术上和项目过程中相对独立的阶段性工作。
c.软件 指描述于本合同的在本合同履行期内所开发和提供的当前和将来的软件版本，包括承包人为履行本合同所开发和提供的软件版本和相关的文件。
d.源代码 指用于软件的源代码。其必须可为熟练的程序员理解和使用，可打印以及被机器阅读或具备其他合理而必要的形式，包括对该软件的评估、测试或其它技术文件。
e.商业秘密、秘密信息 指业主、承包人所拥有的管理信息、方式方法、客户名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等或由业主、承包人明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。
(3) a.合同  指合同条款（通用和专用）、技术规范、工程量清单、投标书、投标书附录、投标书附表、中标通知书、合同协议书以及构成合同组成部分的其他文件。
b.合同价格  指在合同协议书中写明的、承包人按合同规定设计、实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价款总额。
c.规范  指合同中包括的本合同工程的技术规范和在技术规范中引用的规范、规程、标准，包括按第26条规定所做的或由承包人提交并经监理工程师批准的对技术规范的修改或补充。
d.工程量清单  指投标文件中已标价、经算术性修正无误且承包人已确认的最终的工程量清单。
e.投标书附录  指直接附在投标书（函）之后并构成投标书组成部分的附录。
f.投标书附表  指投标书附录之外的编入第7篇所示格式的各种附表。
g.补遗书  指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的补充或修改书，是招标文件的组成部分。
(4) a.工作日 指国家所规定的节假日之外的所有的工作日，凡本合同所约定的工作日均指工作日，未指明工作日的日期指自然顺延的日期。
b.开工期 指投标书附录中规定的开工期限。
c.工期  指本合同工程开工至合格地通过完工验收的时间。
d.试运行 指工程经测试后进行考核的阶段。具备试运行的条件：工程通过性能考核、达到设计要求、具备运行条件。试运行时间一般为3个月。
e.完工验收 试运行期满后，合同约定的各项内容已完成，承包人按合同相关规定要求对工程质量自检合格，竣工文件已编制，进入完工验收阶段。

	标题和边注
	1.2
	本合同条款中标题和边注不应视为本合同条款的一部分，在合同条款或合同本身的解释中也不应考虑这些标题和边注。

	书面通知
	1.3
	除另有规定外，在本合同中所指的任何单位或个人发出或发布的任何通知，或予以批准、确认、认证，或表示同意、否定，或做出决定、任命，或提出要求和意见等均应是书面的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。

	监理与监理工程师

	监理工程师的职责和权限
	2.1
	(1)监理工程师必须履行合同规定的职责。

(2)监理工程师可以行使监理合同规定和本合同规定的相应的职权。

(3)除在合同中有明确的规定外，监理工程师无权解除合同规定的承包人的任何义务。

	监理人员的任命与权限的委托
	2.2
	根据本合同工程的规模、难易程度及合同段大小设立的监理机构，由总监理工程师、监理工程师和其他监理人员组成。监理工程师应将上述人员的姓名、职责、分工和权限范围及时通知业主和承包人。各监理人员可在其授权范围内，按合同规定履行质量监理、进度监理与投资费用控制职责，可以为此发出指示，这些指示均应视为是监理工程师发出的，且与监理工程师发出的指示具有同等效力。

	书面指令
	2.3
	一般情况下，监理工程师发出的指令应是书面的。

	监理工程师秉公办事
	2.4
	监理工程师在按本合同要求做出决定、同意，或批准，或处理涉及业主和承包人的权利和义务事项时，应该根据合同条款规定，考虑各方情况，实事求是和公正地做出判断并经受检查。如发现有不当之处，应进行修正。

	转包与分包

	禁止转包
	3.1
	承包人不得将本合同工程转包给其他单位或个人，或者将本合同工程肢解之后以分包的名义分别转包给其他单位或个人。否则，将按   42.2条承包人违约处理。

	分    包
	4.1
	事先未取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。分包人应具有相应专业承包资质；不允许分包人将其承接的工程再次分包。

承包人取得批准分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。分包人就分包项目向业主承担连带责任。

业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
合同范围内合法的供货商、制造商或代理商为其产品提供的安装、调试、测试等相关的服务工作不应视为分包。

若承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位；或合同中未有约定，又未经业主批准，承包人将其承包的部分工程交由其他单位完成；或分包人将其承包的工程再行分包的，按42.1款承包人违约处理。

	合同文件

	法     律
	5.1
	本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

	合同文件的优先次序
	5.2
	组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准。

组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

(1)合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
(2)中标通知书；
(3)投标书和投标书附录；
(4)合同专用条款及数据表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(5)合同通用条款；
(6)技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
(7)标价的工程量清单；
(8)投标书附表；
(9)在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

	一般义务

	承包人的一般责任
	6.1
	承包人应严格按照合同规定的要求设计、实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，使工程质量、进度和费用达到合同文件约定的预期要求。

	合同文件中的差错
	6.2
	当承包人在查阅合同文件或在本合同工程设计、实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理工程师。监理工程师接到该通知后，应立即就此作出决定，并通知承包人，抄送业主。

	合同协议书
	7.1
	承包人应签订并履行合同协议书，该协议书按照招标文件所附格式，必要时可做修改。制备本合同文件的费用由业主承担。在合同协议书签订并生效之前，投标书和中标通知书将约束双方。

	履约担保
	8.1
	承包人在收到中标通知书后28天之内并在签订合同协议书之前，应向业主提交履约担保。担保金额在投标书附录中写明。履约担保采用履约银行保函的形式，保函应采用招标文件所附的或业主事先同意的格式，由承包人从国有商业银行或股份制商业银行开具（银行级别在专用条款中说明），并保证其有效。保函的正本由业主保存。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

联合体的履约担保应由联合体主办人或联合体各成员共同提交，但其金额应达到投标书附录中规定的金额。

	履约担保的有效期
	8.2
	在承包人按照合同要求设计、实施和完成本合同工程之前，履约担保一直有效。在根据第23.1款规定业主出具完工验收报告后，业主就不应对本担保再提出任何索赔要求。

此担保中的银行保函应在上述完工验收报告出具后的14内天退还给承包人。

	投标文件的完备性
	9.1
	应该认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和标价的工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供设备、设计、开发、集成、服务的义务）以及为设计、实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

	工程进度计划和设备采购计划的提交
	10.1
	承包人应在签订合同协议书后28天之内，向监理工程师提交工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施安排和实施方案的说明。设备采购计划应表明拟采购设备的订货时间、采购时间、运至现场时间等相关内容。

	承包人对合同工程的管理
	10.2
	在工程实施期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场进行对本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定，如果需要更新投标书附表所报项目经理或项目技术负责人名单时，应事先与监理工程师协商并取得业主的同意。如果监理工程师认为已委派的项目经理或项目技术负责人的工作能力和业务水平不称职，经业主同意而需要撤换时，承包人应在接到通知后，尽快撤回原委派的项目经理或项目技术负责人，同时委派一名经业主与监理工程师同意的新的项目经理或项目负责人。否则将按第42.1款视为承包人违约。

	承包人的技术人员
	10.3
	承包人应向现场派驻为设计、实施和完成本合同工程及其缺陷的修复而需要的下述人员：

(1)按投标书附表中所报名单的各类专业技术人员、质检人员和管理人员。未经监理工程师的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理工程师批准后，用同等资质和经历的人员替换。

(2)其他满足本合同工程实施需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的专业人员、质检人员和管理人员。
尽管承包人已按投标书附表中所列的数量派遣了上述各类人员，但若监理工程师认为这些人员仍不足以适应系统实施的需要且不能保证工程质量时，监理工程师有权要求承包人继续增派或雇佣这类人员。承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延。

	监理工程师有权反对
	10.4
	监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇用的那些工作不能胜任，或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述撤换的人员未经监理工程师同意不得重新回到本合同工程工作。

	遵守法令规章
	10.5
	承包人在设计、实施和完成本合同工程及其缺陷修复的全过程中，应该：
(1)遵守国家或浙江省颁布的法律、法令、条例及当地的有关规定；
(2)遵守有关部门的规章、细则等，不因本合同工程的实施或缺陷的修复而使有关单位的财产或职权受到影响。
业主不承担由于承包人违反任何上述规定的各种罚款和责任；但业主应协助承包人办妥工程实施所需的各种手续，并取得必须的许可，使承包人免于承担由于未履行上述义务的各种罚款和责任。

	设备

	设备、备品备件的质量
	11.1
	所有用于本工程的设备和备品备件进场以前，承包人必须向监理工程师提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明设备、备品备件质量符合本合同技术规范的规定，以供监理工程师批准。

	设备材料的到货检（试）验与拒收
	11.2
	根据设备的供货计划，设备、备品备件到货后，承包人必须及时编制开箱报验单，写明设备、备品备件的名称、规格型号、数量、包装、质量情况、随机备件附件资料等，经自验合格后，请监理工程师进行设备、备品备件的到货检（试）验，确认合格后，才能用于工程。

如果监理工程师根据本条的检查或检验的结果，确定设备或备品备件有缺陷或不符合合同要求，监理工程师可以拒收设备或备品备件，并就此立即通知承包人，说明监理工程师的拒收与理由。承包人应立即修复所述缺陷，或替换被拒收的设备或材料，使其符合合同的规定，并提交监理工程师复验。

	独立的检查  
	11.3
	监理工程师可以将设备或备品备件的检查和检验委托给一家独立的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理工程师完成的。监理工程师应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。

	不合格工程设备或材料的拆运
	11.4
	监理工程师有权随时就下述事项发出指令：

(1)在指令规定的时间内，一次或分次将监理工程师认为不符合合同规定的任何设备或备品备件从现场运走，并用合格适用的设备或备品备件取代；
(2)不管先前是否已经过检验或中期付款，如监理工程师认为工程任何部分由于设备、备品备件不符合合同规定时，由承包人自费将这些工程拆除，并彻底重做。

	开工和延误

	工程开工
	12.1
	承包人应在签订合同协议书后28天内向监理工程师提交开工报告，内容应包括实施管理机构的建立、设备的进场、开工准备和工作计划等。承包人应在投标书附录中规定的开工期内开工。

	工    期
	13.1
	本合同工程应在投标书附录中对本合同工程写明的工期内完成，或在经第13.2款规定批准后的延长工期内完成，工期均从开工期的最后一天算起。

	工期的延长
	13.2
	由于下述原因之一而影响实施进度，承包人有权要求延长本合同工程工期：

(1)有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更；
(2)本合同条款指明可能的延误；

(3)由于业主的延误或阻碍； 

(4)不是由于承包人的失误或违约而发生的其他特殊情况。
监理工程师在与承包人适当协商并报经业主批准后应确定延长工期的天数，并通知承包人，抄送业主。

	工程进度报告
	14.1
	承包人每月应定期向监理工程师提供书面的项目阶段进度报告，内容包括项目进度或里程碑计划执行、已完成的分项目、有无遇到的困难和障碍、本项目的预期效果、人员配置、有无项目变更及变更情况、或其它与本项目有关的监理工程师应该知道的情况或要求知道的情况。

	工程进度过慢
	14.2
	承包人应严格执行监理工程师批准的工程进度计划。若承包人的实际进度明显滞后，则监理工程师有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内完工。承包人无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

	拖期损失偿金
	15.1
	如果承包人未能按照第13.1款规定的工期完成合同工程，则必须向业主支付按投标书附录中写明的金额，作为拖期损失偿金。时间自预定的完工日期起到已批准的延长工期止，按天计算。拖期损失偿金应不超过投标书附录中写明的限额。业主可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除拖期损失偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。

	设计、实施与验收

	里程碑
	16.1
	里程碑是承包人在软件开发或系统集成过程中，在技术上和项目实施过程中相对独立的阶段性工作。承包人完成每个里程碑阶段项目后，均应依据招标文件技术规范的要求进行检测和交付。业主将按第29条规定进行付款。

	需求与需求分析
	17.1
	承包人与业主应按照本工程的性质，互相配合，充分沟通。承包人有权根据本合同的规定和项目需要，向业主了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能部门、人员调查了解有关系统情况，以对该工程进行全面的研究和设计，业主应予以积极配合。

	设计文件
	18.1
	设计文件是对招标文件提供的工程需求的深化、完善和补充，是保证工程质量的基础。承包人在取得了业主所提供的必要资料后，将依据本合同所规定的信息系统的功能与目标，完成设计文件并提交监理工程师审核、审批或申请评审。设计文件经承包人、监理工程师、业主签字认可后即成为工程实施的依据。但无论设计文件是否已被批准，如发现有偏差、错误、遗漏等，承包人有责任进行修改完善，直到监理工程师满意为止。设计文件在今后出现任何技术问题或技术调整，仍由承包人承担责任。
设计文件由需求说明书、概要设计说明书和详细设计说明书等部分或全部文件组成。

	完工检验
	19.1
	承包人向监理工程师提交完工申请并报业主批准后，应进行完工检验工作。完工检验由监理工程师主持，业主代表参加。完工检验是对工程能否投入试运行的全面考核，承包人应根据监理工程师的指令提供完工检验大纲，并作好一切准备工作。检验结束后应编制检验报告，载明检验状况、存在问题与最后结论。

检验过程中如有缺陷，监理工程师向承包人出具书面报告，陈述需改进的缺陷。承包人应立即改进此项缺陷，并再次提交检测和评估。合同双方将重复此项程序直至最终检验合格由业主接受或由业主依法或依约终止本合同为止；但此项重复程序不得超过本合同所规定的相应合同履行期。
上述完工检验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。

	设备移交清单
	20.1
	工程完工验收前，为使系统顺利投入试运行，承包人应将工程（包括合同规定的备品备件）移交给工程运行单位，移交工作应有业主代表和监理工程师参加，承包人和工程运行单位代表根据承包人提供的工程设备移交清单进行逐项清查核对，无误后签字确认。工程设备移交清单签认后，工程设备的管理责任即转移给工程运行单位。

	试运行
	21.1
	工程完工后，为考核设备和系统的运行技术性能、稳定性、可靠性，在工程进行完工质量检测前，需进行为期3个月的试运行。在试运行期间，承包人应对系统和所有设备的缺陷负有全部责任。

	完工质量鉴定
	22.1
	工程试运行结束后应进行工程质量鉴定，工程质量鉴定由业主委托的检测机构或相关单位实施，并出具完工质量鉴定报告。

	完工验收
	23.1
	当合同工程合格地通过了合同规定的完工检测、试运行以及完工质量鉴定，并按规定编制完工资料后，承包人可就此向监理工程师提出完工验收申请，同时抄送业主。监理工程师在收到该申请后，应在14天内审核并报业主，业主在收到该申请后的21天内应组织完工验收。验收由业主主持，由相关部门、专家和监理工程师参加组成完工验收小组。完工验收通过后，验收小组出具验收报告并报上级主管部门备案。

经完工验收通过之日的次日起，本工程即进入缺陷责任期。对完工验收可能出现的例外情况，作如下处理：

(1)如经完工检测认为工程质量虽合格，但某些工程影响使用尚需整修和完善，且不同于缺陷责任期内的缺陷修复，承包人应限期修好。待整修和完善工作完成，经监理工程师复查认可达到质量要求并报请完工验收小组核批后，工程即进入缺陷责任期。

(2)如经完工验收认为工程质量达不到合格标准，则监理工程师应根据完工验收小组的意见，在验收工作完毕后7天内向承包人发出指令，要求承包人对不合格工程认真返工重做或进行补救处理。承包人在完成上述不合格工程的返工与补救工作后，应重新提出完工验收申请，经完工验收小组复验认为达到合格标准后，工程即进入缺陷责任期。
组织办理交工验收的费用由业主承担。但按照（2）项，达不到合格标准的完工验收费用由承包人承担。

	竣工文件
	23.2
	承包人应按《浙江省交通信息化建设项目竣工文件编制办法（试行）》（浙交办[2005]191号）相关规定内容和要求编制竣工验收文档，工程完工后在业主规定的时间内提交监理工程师审查。在工程完工验收前，承包人须向业主提交相关数量的整套监理工程师认为完整、合格的竣工文件。

竣工文件同时应按档案规定要求归档。

	缺陷责任和保修

	缺陷责任期
	24.1
	(1)本工程自通过完工验收之日的次日起进入缺陷责任期，期限按合同专用条款规定期限执行。

(2)承包人应遵照合同条款的规定，在整个缺陷责任期内提供免费保修和维护服务以纠正、修复或更换制造、开发和设计上的缺陷，由此引起的费用全部由承包人负担。

(3)在缺陷责任期内，承包人除保证系统正常运行和完好外，还应负责技术指导。

(4)承包人应向业主提供以下的缺陷责任期服务及紧急呼叫的响应措施： 

故障类型

支持方式

响应要求

网络或主机系统瘫痪

立刻专人应答处理

立即出发

系统严重故障、部分服务不正常

2小时内答复

1个工作日内

系统个别服务不正常

4小时内答复

2个工作日内



	缺陷责任期的延长
	24.2
	缺陷责任期满后，如果承包人未能完成业主在缺陷责任期内提出的服务要求，则业主有权延长缺陷责任期的截止时限。如果业主根据本合同条款延长了缺陷责任期，本合同缺陷责任期按延长的缺陷责任期执行。

	保  修  期
	25.1
	在缺陷责任期结束后，工程进入保修期，保修期限在投标书附录中写明。保修期内的工程保修工作可以由业主或运行单位与原承包人签订工程保修协议，工程保修义务、责任和费用由工程保修协议规定。但在保修期内承包人应对由于施工质量或产品质量原因造成的损坏进行自费修复。

	变  更

	变  更
	26.1
	以维护和兼顾双方的利益和信息系统的最优化为原则，合同双方均有权在履行本合同的过程中适时地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分包括但不限于设计文件、设备（品牌、型号、规格、等级或数量）、系统功能、技术参数的提高或提升、交付或安装的时间与地点。本工程的变更均不应使本合同作废或无效，变更的结果（如有）应该根据第26.2条规定予以作价。但是，如果发出本工程的变更指令是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

	变更后的作价
	26.2
	变更工程价格的增加或减少额，应以工程量清单中的单价或总额价为依据；如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价，则采用工程量清单中监理工程师、承包人均认为适合的单价用于作价的依据。
如果变更工程的性质或数量，占整个工程的比例较大，使涉及的工程项目原有的单价或总额价因此而不合理或不适用时，由监理工程师、承包人共同协商议定一个合适的单价或总额价。

	计量与支付

	工程量
	27.1
	工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。

	未填单价或总额价的细目
	27.2
	合同中未在工程量清单中填入单价或总额价的工程细目，将被认为其已包含在本合同的其他细目的单价和总额价中，业主将不另行支付。

	合同价格
	28.1
	合同价格指在合同协议书中写明的、承包人按合同规定设计、实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价款总额。

	阶段支付
	29.1
	除非另有书面约定，本工程按16条规定支付合同款项。承包人完成工程里程碑阶段项目并验收合格后14天或专用条款数据表中另有规定的天数内，由业主支付承包人结算的价款。

	保留金扣留与退还
	30.1
	保留金应按合同专用条款中规定的限额扣留。在整个工程缺陷责任期满后14天内，保留金退还给承包人。

	开工预付款的支付
	31.1
	在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保14天内，业主按投标书附录规定的金额支付开工预付款额。
开工预付款的担保金额应等于开工预付款额，提供这种担保的银行须与前述第8.1款的要求相同，所需费用由承包人承担。银行保函的正本由业主保存，该保函在业主将开工预付款全部扣回之前一直有效，担保金额将随开工预付款的逐次扣回而减少。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理工程师有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，业主有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。

	完工结帐
	32.1
	工程通过完工验收后的21天内，业主在合同规定的时间内向承包人累计支付到除保留金以外的合同所有款项。这时，如果发生第15.1 款所述的拖期损失偿金，业主应予以扣除。

	最后结帐
	33.1
	缺陷责任期满后的42天之内，业主根据合同规定支付给承包人的全部款项的最后结算。

	业主责任的终止
	34.1
	业主对承包人由于履行合同或工程实施而产生的或与此二者有关的任何问题或事情应不再承担任何责任，除非承包人已在他的最后结帐中列入索赔要求。

	合同的终止
	35.1
	缺陷责任期满后，表明承包人设计、实施和完成本合同工程及其缺陷修复的义务已经完成，并达到合同文件规定的预期要求时，才能认为本合同已经结束。

	暂 定 金 额

	暂定金额
	36.1
	暂定金额是指包括在合同之内，并在工程量清单中以“暂定金额”名称标明的一项金额，是为了：
(1)实施本工程中尚未最后确定其具体细节或某一工程部分或在实施过程中可能增加的工程细目或支付细目，这些细目或附属零星工程在招标时尚未能确定下来，可列为专项暂定金额，或
(2)为了专项工程实施或供货设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；或
(3)留作不可预见费。
除合同另有规定外，暂定金额应由监理工程师报业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

	知识产权、业主的合法权利

	所有权、版权和使用权


	37.1
	(1)硬件设备所有权自承包人交付后，转移至业主。

(2) 承包人应保证业主享有承包人所提供设计、应用软件、文档和随之形成的商业秘密信息、技术诀窍的版权。如果没有业主的书面认可，承包人不得把本工程所用的任何设计文件、软件登记注册。

(3)承包人提供给业主的、源于和属于第三方的软件，业主使用时应当依照承包人与第三方对该软件使用的约定依法使用。承包人应将有关约定的书面文件的复印件提交业主。
(4)业主在运行承包人交付的工程后，应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所规定的范围内使用本信息系统，任何被业主用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由业主承但。

	业主的合法权利
	38.1
	承包人保证：

(1)由承包人提供的任何第三方的、应用于本合同所规定的信息系统工程的软（硬）件等知识产权，具有合法的所有权或使用权，并不会侵犯第三方的合法权利；
(2)承包人受业主委托开发的应用系统没有、也不会侵犯他人的合法权利；
(3)如承包人依据本合同的规定，需对第三方的软件进行修改、添加或升级，则承包人保证已取得了第三方的合法授权；

(4)如承包人所提供的软件，包括受业主委托所开发的软件，如有须经国家有关部门登记、备案、审批、许可的，承包人保证所提供的软件是完成了登记、备案、审批、许可的软件；

(5)承包人所交付的工程或系统中，承包人不会为任何理由而植入自动终止或妨碍系统运作的软件；

(6) 承包人保证依据本合同向业主所提供的信息系统及其附属产品不存在品质或工艺上的瑕疵，能够按照本合同所规定的技术规范、要求和功能正常运行。承包人并保证，承包人所提供的软件系统在当前情况下是最适合业主目前使用的版本。

	承包人的法律责任
	39.1
	承包人违反第38.1款的规定而导致业主被第三人追究法律责任，或导致业主不能正常运作本信息系统，则承包人负责赔偿业主由此而引起的全部损失。

	保密

	保密要求
	40.1
	合同双方承诺：

(1)合同双方的任何一方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要从对方所获得的、有关对方和或属于对方的秘密信息，未经对方同意，不得泄露给任何第三方。
(2)任何一方因为本工程需要，向对方透露有关资料或信息且认为是其商业秘密需要保密时，应事先予以声明。但不管有任何其它约定，承包人自主开发的属于承包人的软件源代码及其文档资料等为承包人的商业秘密，未经承包人同意，业主不得透露给第三方。
(3)上述商业秘密信息的获取方只能将该信息用于服务于本工程，而且只能由相应的工程技术人员使用。
(4)获取对方商业秘密的一方，应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密；除非由对方的书面许可，或该信息已被对方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，该所获取的商业秘密应当在3年内不得对外透露。

	培  训

	培 训
	41.1
	承包人应按技术规范中的内容对业主的主要管理人员、技术人员和操作维护人员提供培训，以便工程验收交付后，能够胜任系统的全部运行、操作和设备的维护、保养以及故障的分析和处理。

	承包人违约

	承包人的违约
	42.1
	如承包人有下述情况：
(1)无视业主事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；或
(2)违反第10.3款关于按投标文件及时配备称职的关键管理与技术人员的规定；或
(3)在接到根据第11.4款关于修复或运走、替换不合格设备的规定发出的通知或指令后的28天内不遵守该通知或指令；或
(4)无正当理由而未能根据第12.1款规定开工；或在接到第14.2款规定的通知后的28天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程的实施；或
(5)发生了第4.1款规定的违规分包的情况；或
(6)在保修期内，承包人不履行合同义务；或
(7)违反合同专用条款可能规定的其他重要规定。
则业主在向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，可以向承包人课以专用条款中规定的违约金。

	承包人违约而终止合同
	42.2
	如果根据我国法律，认为承包人已强制性破产、企业清理或解散（为合并或重组而进行的自动清理除外），或承包人已经违反第3.1款关于禁止转包的规定，则业主可以终止承包人在本合同项下的承包并接管本工程，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任。

	业主的违约

	业主的违约
	43.1
	如果业主发生下列情况，即：

(1)在根据第29.1款规定的支付期到期后的42天之内，未能向承包人支付应付款额，也未向承包人说明理由；或

(2)未根据本合同任何条款而无理阻挠或拒绝项目交付或验收。

则承包人有权终止对本合同项下的承包，该终止在发出通知14天后生效。

	承包人撤离
	43.2
	在第43.1款规定的通知发出14天之后，承包人可以从现场撤离。

	合同终止时的支付
	43.3
	如果发生上述合同终止，业主除支付承包人终止之日前已完成的全部工程费用外，还应支付给承包人由于该项合同终止而引起的、或涉及的对承包人的损失或损害的款额。此款额应由承包人和业主协商后确定。

	承包人暂停工程的权利
	43.4
	当第43.1款(1)所述的业主违约情况发生后，承包人可提前28天向业主发出通知，表明承包人可能要暂停本工程实施，或放慢工程进度，承包人这种行动并不影响其根据第43.1款规定终止承包本合同的权利。如果承包人根据本款的规定在向业主发出通知28天后暂停施工，或者降低了工程进度，因此而受到延误或发生额外费用，由承包人和业主协商后确定：
(1)根据第13.2款的规定承包人应得的延长工期；以及
(2)应该加到合同价格上的上述费用款额。

	工程的复工
	43.5
	当承包人按第43.4款规定发出通知后，已经暂停本工程实施或降低了工程进度，而业主后来又支付了应付款额，在这种情况下，如果终止合同的通知未曾发出，则承包人在第43.1款规定的终止承包的权利应停止，并应尽可能快地恢复正常施工。

	不可抗力

	特殊风险
	44.1
	(1)由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并在十五天之内，提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机关出具。按其对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。
(2)受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为减轻不可抗力对履行本合同的影响。

	合同纠纷的解决

	合同纠纷的协商或调解
	45.1
	如合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先采取友好协商或通过双方上级主管部门进行调解的方式解决该争议。

通过协商或调解，如能达成书面协议，双方都应执行，对业主和承包人均有约束力。如果协商或调解不能达成协议，则业主或承包人任何一方都可以在协商或调解达不成协议后的42天内通知另一方，说明自己对纠纷中的问题将提交仲裁的意向。该通知即确立了提出仲裁的一方按以下规定开始仲裁的权利。

	仲     裁
	46.1
	如果在第45.1款规定的期限内，双方的友好协商或上级调解均未能奏效；而且双方中的一方已就此纠纷事项通知另一方提出要求仲裁的意向，则可据本款作为合同约定的仲裁协议，依照《中华人民共和国仲裁法》由设在项目所在省（市）仲裁委员会（见合同专用条款数据表）进行仲裁。仲裁具有最终法律效力。除非在合同专用条款中对本款另有删改，按照《中华人民共和国仲裁法》第五条和第十六条，双方已据本款形成有效的仲裁协议，提出仲裁的一方不能再就同一纠纷向法院起诉。但一方按上述仲裁法第五十八条可以提出证据，向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
仲裁可在工程初步验收之前或之后进行，但业主和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

	仲裁费用
	46.2
	任何纠纷事项如经仲裁机关裁决，则其仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁机关裁决的比例分担。

	费用的变更

	费用的增加或减少
	47.1
	除非合同专用条款另有规定，在合同执行期间，业主不对合同价格变化进行调整。

	其他

	共同的和各自分别的责任
	48.1
	如果承包人是联合体经营，则组成该联合体的成员都应在合同履行上共同地并分别地对业主负责。联合体应有一个被授权的、对成员单位有约束力的主办人，并应由该主办人指派的代表负责，有关文件应由该被授权的代表签署。未经业主事先同意，联合体的组成与结构不得变动。

	纳税和缴费
	49.1
	除合同另有规定外，按照国家现行税法和有关部门现行规定，承包人需缴纳的一切税费，均应由承包人承担并支付。

	廉政建设
	50.1
	在合同执行过程中，业主和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了业主和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则业主除应按有关法纪严肃处理当事人外，因承包人的上述行为造成的工程损害、业主的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，业主有权终止承包人在本合同项下的承包，因而本合同条款第42条的各项规定将随之适用。


第4篇  合同专用条款
    说明：合同专用条款是在通用条款中明确指出要在合同专用条款或数据表中予以具体规定的数据、信息，是必备的配套条款，不能缺少，否则通用条款就不完善。专用条款数据表是合同条款的组成部分。

    项目业主单位认为需要进一步具体化的条款，或根据项目特点或惯例需增列或删除的条款，也在本篇列出。

    合同专用条款的编号应与合同通用条款一致。对通用条款的修改按下表编写：

专用条款数据表
说明：本数据表是合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是合同专用条款的组成部分。第二卷投标书附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1(1)(a)
	业主：

地址：                        邮编：

	2
	1.1(1)(c)
	监理工程师：

业主：

地址：                        邮编：

	3
	8.1
	履约担保金额：10%合同价格；

提交履约保函的时间：在收到中标通知书28天内；

出具履约担保的银行级别：县市级及以上银行

	4
	12.1
	工程开工：签订合同协议书之后   天内

	5
	13.1
	工期：      月

	6
	15.1
	拖期损失偿金：人民币      元/天, 拖期损失偿金限额：合同价的10% 。

	7
	16.1
	本工程的设计、实施和完成按里程碑阶段实施：

(1)……

(2)……

(3)……

	8
	21.1
	试运行期： 3个月

	9
	24.1
	缺陷责任期： 1 年

	10
	25.1
	保修期：1 年

	11
	29.1
	在承担人完成里程碑阶段项目并通过验收或交付后 14 天内支付：

(1)……

(2)……

(3)……

	12
	30.1
	保留金限额：合同价的 5 %

	13
	31.1
	工程预付款比例：合同价的 20 %

	14
	42.1
	1）违反关于工程质量必须达到招标文件的规定要求，则课以2%合同价的违约金。

2）违反关键人员的规定（如任意调换等），则课以1%合同价的违约金；

3）项目经理或项目技术负责人擅离现场或每月在现场不足20天者（特殊情况，经业主批准例外），每天课以违约金3000元/人；

4）承包人在执行合同中出现与招标文件中规定的其他违约情况，在监理工程师向承包人发出书面通知的14天未见纠正时，业主将酌情向承包人课以2%合同价的违约金。

	15
	46.1
	仲裁机构：                 仲裁委员会

	16
	47.1
	本合同在合同期内不调价


	条款号
	原条款
	修  改  后  的  条  款

	
	
	


第二卷

说明：招标人应根据工程实际情况，对本技术规范有关章节或条款进行补充或修改，也可根据具体需要增加减少定义。

第5篇 技术规范

1   工程总体描述

1.1 工程概况

（由招标人针对工程具体情况描述工程的名称、实施地点、规模内容、功能、实施进度计划要求等）。

1.2 工程承包范围和说明

1.2.1 以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究招标文件其他文件、工程说明、工程量清单去了解本工程的实际范围。

1.2.2 承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。

1.2.3 本工程承包项目包括：   （列出分部工程名称）   。

如无特别规定，承包人须负责整个工程所有的实施任务包括设备采购、设计、实施、完成及其缺陷修复。

作为简单的介绍，承包工程包括但不限于下列各项：

(1)……
(2)……
1.2.4 本工程的承包方式为：      （独家）     。

2  标准与规范

2.1 本工程应符合本规范及本规范引用的其他标准与规范的相应要求。

2.2 在工程实施中，所引用的标准或规范如果有局部修订或新颁,在报经监理工程师批准后,承包人应执行新的标准或规范。

2.3 对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量要求时，承包人应提前报监理工程师审批后方可采用，否则，承包人应严格执行本规范。但这种批准，不应免除承包人根据合同规定的任何责任。

2.4 当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

(1)本规范

(2)中华人民共和国国家标准

(3)有关部门的标准与规范

(4)国际标准

(5)供货商的技术要求

本技术规范使用的缩写词如下：

GB 中华人民共和国国家标准

GA 中华人民共和国公安部标准

YD 中华人民共和国通信行业标准

2.5 如果承包人提供的技术标准不是使用中国标准，那么承包人应详细说明所使用的标准与相应中国标准的不同之处，以及对工程的影响，并将该标准翻译成中文样本(如果该标准是外文的话)提交给监理工程师批准。无论使用何种标准，各项技术指标不得低于相应的中国标准。

2.6 技术规范中对某些细节明显未提到，或对某点的说明明显被省略，这种情况应被理解为意指将使用可靠的信息系统工程规范。

2.7 信息系统工程常用标准和规范包括但不限于下表所列标准及其更新版本：

信息系统工程常用标准

	标准编号
	标准名称

	GB/T 19771-2005
	信息技术 安全技术 公钥基础设施 PKI组件最小互操作规范

	GB/Z 19717-2005
	基于多用途互联网邮件扩展（MIME）的安全报文交换 

	GB/T 19716-2005
	信息技术 信息安全管理实用规则

	GB/T 19715-2005
	信息技术 信息技术安全管理指南

	GB/T 19714-2005
	信息技术 安全技术 公钥基础设施 证书管理协议 

	GB/T 19713-2005
	信息技术 安全技术 公钥基础设施 在线证书状态协议

	GB/Z 19669-2005
	XML在电子政务中的应用指南 

	GB/T 19667-2005
	基于XML的电子公文格式规范

	GB/T 17902-2005
	信息技术 安全技术 带附录的数字签名

	GB/T 16264-2005
	信息技术 开放系统互连

	GB/T 15843-2005
	信息技术 安全信息 实体鉴别

	GB/T 19488-2004
	电子政务数据元 

	GB/T 19487-2004
	电子政务业务流程设计方法通用规范 

	GB/T 19486-2004
	电子政务主题词表编制规则 

	GB/T 18794-2003
	信息技术 开放系统互连 开放系统安全框架

	GB/T 16681-2003
	信息技术 开放系统中文界面规范 

	GB/T 18714-2003
	信息技术 开放分布式处理 参考模型 

	GB/T 15629-2003
	信息技术 系统间远程通信和信息交换局域网和城域网 特定要求 

	GB/T 18237-2003
	信息技术 开放系统互连 通用高层安全

	GB/T 18905-2002
	软件工程 产品评价 

	GA/T 404-2002
	信息技术网络安全漏洞扫描产品技术要求 

	GA/T 403-2002
	信息技术 入侵检测产品技术要求 

	GB/Z 18812-2002
	EDI对象的MIME封装 

	GB/T 18811-2002
	电子商务基本术语 

	GB/T 18792-2002
	信息技术 文件描述和处理语言 超文本置标语(HTML) 

	GB/T 18790-2002
	联机手写汉写识别技术要求与测试规程 

	GB/T 18793-2002
	信息技术 可扩展置标语言（XML）1.0 

	GB/T 18714-2002
	信息技术 开放分布式处理 参考模型 

	GA/T 389-2002
	计算机信息系统安全等级保护数据库管理系统技术要求 

	GA/T 388-2002
	计算机信息系统安全等级保护操作系统技术要求 

	GB/T 18905-2002
	软件工程 产品评价 

	GA/T 390-2002
	计算机信息系统安全等级保护通用技术要求 

	GA 173-2002
	计算机信息系统防雷保安器 

	GB/T 18714.1-2002
	信息技术 开放分布式处理 参考模型 第1部分：概述

	GA/T 391-2002
	计算机信息系统安全等级保护管理要求 

	GA/T 387-2002
	计算机信息系统安全等级保护网络技术要求 

	GB/Z 18914-2002
	信息技术 软件工程 CASE工具的采用指南 

	GB/T 18905-2002
	软件工程 产品评价 

	GB/T 18903-2002
	信息技术 服务质量：框架 

	GB 4943-2001
	信息技术设备的安全 

	GB 8898-2001
	音频、视频及类似电子设备 安全要求 

	GB/T 18336-2001
	信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则

	GB/T 5271-2001
	信息技术 词汇 

	GB/T 18304-2001
	信息技术 因特网中文规范 电子邮件传送格式

	GB/Z 18493-2001
	信息技术 软件生存周期过程指南 

	GB/T 8566-2001
	信息技术 软件生存周期过程 

	GB/T 18492-2001
	信息技术 系统及软件完整性级别 

	GA 371-2001
	计算机信息系统实体安全技术要求 第1部分：局域计算环境 

	GB/T 18336-2001
	信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 

	GB/T 18491-2001
	信息技术 软件测量 功能规模测量 

	YD/T1096-2001 
	路由器设备技术规范--低端路由器 

	YD/T1097-2001 
	路由器设备技术规范--高端路由器 

	YD/T1098-2001 
	路由器测试规范--低端路由器 

	YD/T1099-2001 
	千兆比以太网交换机设备技术规范 

	YD/T1102-2001 
	基于ATM的多媒体宽带骨干网技术要求-网络性能部分 

	YD/T1109-2001 
	ATM交换机技术规范（代替YDN067-1997） 

	YD/T1130-2001 
	基于IP网的信息点播业务技术要求 

	YD/T1132-2001 
	防火墙设备技术要求 

	YD/T1140-2001 
	基于IP网络的会议系统技术要求 

	YD/T1141-2001 
	千兆比以太网交换机测试方法 

	YD/T1142-2001 
	IP电话网守设备技术要求及测试方法 

	YD/T1148-2001
	网络接入服务器（NAS）技术规范-宽带网络接入服务器

	YD/T1151-2001
	新业务技术要求-多媒体信息检索

	YD/T1156-2001
	路由器测试规范-高端路由器

	YD/T1160-2001
	接入网技术要求-基于以太网技术的宽带接入网

	YD/T1163-2001 
	IP网络安全技术要求-安全框架

	YD/T1170-2001 
	IP网络技术要求-网络总体

	YD/T1171-2001 
	IP网络技术要求-网络性能参数与指标

	YD/T926.1-2001 
	大楼通信综合布线系统-总规范

	YD/T926.2-2001 
	大楼通信综合布线系统-综合布线用电缆、光缆技术要求

	YD/T926.3-2001 
	大楼通信综合布线系统-综合布线用连接硬件技术要求

	GB/T 5271-2000
	信息技术 词汇 

	GB/T 18138-2000
	信息技术 开放系统互连 表示层一致性测试套

	GB/T 17192-2000
	信息技术 计算机图形与图形设备会话的接口技术（CGI）功能说明 

	GB/Z 17978-2000
	信息处理 SGML 支持设施 SGML 使用技术 

	GB/T 17976-2000
	信息技术 开放系统互连 命名与编址指导 

	GB/T 17975-2000
	信息技术 运动图象及其伴音信息的通用编码 

	GB/T 17972-2000
	信息处理系统 数据通信 局域网中使用X.25包级协议 

	GB/T 16645-2000
	信息技术 开放系统互连 公共管理信息协议 

	GB/Z 15629-2000
	信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 

	GB/T 18237-2000
	信息技术 开放系统互连 通用高层安全 

	GB/T 18236-2000
	信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 公共规范

	GB/T 18235-2000
	信息技术 高性能并行接口 

	GB/T 18234-2000
	信息技术 CASE工具的评价与选择指南 

	GB/T 18233-2000
	信息技术 用户建筑群的通用布缆 

	GB/T 18232-2000
	信息技术 计算机图形和图像处理 图形项的登记规程 

	GB/T 18231-2000
	信息技术 低层安全模型 

	GB/T 18221-2000
	信息技术 程序设计语言、环境与系统软件借口 独立于语言的数据类型 

	GB 18142-2000
	信息技术 数据元素值格式记法 

	GB/T 18138-2000
	信息技术 开放系统互连 表示层一致性测试套 

	GB/T 17975-2000
	信息技术 运动图像及其伴音 信息的通用编码 

	GB/T 17963-2000
	信息技术 开放系统互连 网络层安全协议 

	GB/T 17962-2000
	信息技术 信息资源词典系统（IRDS）服务接口 

	GB/T 17973-2000
	信息技术 系统间远程通信和信息交换 在因特网传输控制协议（TCP）之上使用OSI应用 

	GB/Z 17977-2000
	信息技术 系统间远程通信和信息交换 OSI 路由选择框架 

	GB/T 17179-2000
	信息技术 提供无连接方式网络服务的协议 

	YD/T1033-2000
	传输性能的指标系列

	YD/T1044-2000
	IP电话/传真业务总体技术要求

	YD/T1045-2000
	网络接入服务器（NAS）技术规范

	YD/T1083-2000
	基于ATM的多媒体宽带网信令规范

	YD/T1084-2000
	基于ATM的网络接口（PNNI）信令规范

	GB/T 18020-1999
	信息技术 应用级防火墙安全技术要求 

	GB/T 18018-1999
	路由器安全技术要求 

	GB/T 18019-1999
	信息技术 包过滤防火墙安全技术要求 

	GB/T 17304-1998
	CAD 通用技术规范 

	GB/T 17903-1999
	信息技术 安全技术 抗抵赖

	GB/T 17902-1999
	信息技术 安全技术 带附录的数字签名

	GB/T 17901-1999
	信息技术 安全技术 密钥管理

	GB/T 17900-1999
	网络代理服务器的安全技术要求 

	GB/T 17859-1999
	计算机信息系统 安全保护等级划分准则 

	GB/T 15843-1999
	信息技术 安全技术 实体鉴别 

	GB/T 14805-1999
	用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则 

	GB/T 17533-1998
	信息技术 开放系统互连 远程数据库访问

	GB/T 17534-1998
	信息技术 开放系统互连 物理服务定义 

	GB/T 17535-1998
	息技术 系统间远程通信和信息交换在S和T参考点上定位的ISDN基本接入接口用的接口连接器和接触件分配 

	GB/T 17540-1998
	台式激光打印机通用规范 

	GB/T 17544-1998
	信息技术 软件包 质量要求和测试 

	GB/T 17545-1998
	信息技术 开放系统互连 联系控制服务元素的无连接协议

	GB/T 17546-1998
	信息技术 开放系统互连 无连接表示协议

	GB/T 17547-1998
	信息技术  开放系统互连   数据链路服务定义

	GB/T 17548-1998
	信息技术 POSIX依从性的测试方法 

	GB/T 15843-1998
	信息技术 安全技术 实体鉴别 

	GB/T 9387-1998
	信息技术 开放系统互连 基本参考模型

	GB/T 15936-1998
	信息技术 开放文件体系结构（ODA）和交换格式 

	GB 7496-1987
	信息处理系统—数据通信—高级数据链路控制规程—帧结构 

	GB 15843-1997
	信息技术 安全技术 实体鉴别 

	GB/T 17192-1997
	信息技术 计算机图形与图形设备会话的接口技术(CGI) 功能说明

	GB/T 17180-1997
	信息处理系统 系统间远程通信和信息交换 与提供无连接方式的网络服务协议联合使用的端系统到中间系统路由选择交换协议 

	GB/T 17179-1997
	信息技术 提供无连接方式网络服务的协议

	GB/T 17178-1997
	信息技术 开放系统互连 一致性测试方法和框架 

	GB/T 17176-1997
	信息技术 开放系统互连 应用层结构 

	GB/T 17175-1997
	信息技术 开放系统互连 管理信息结构 

	GB/T 17173-1997
	信息技术 开放系统互连 分布式事务处理 

	GB/T 17143-1997
	信息技术 开放系统互连 系统管理

	GB/T 17142-1997
	信息技术 开放系统互连 系统管理综述 

	GB/T 16973-1997
	信息技术 文本与办公系统 文件归档和检索(DFR) 

	GB/T 16974-1997
	信息技术 数据通信 数据终端设备用X.25包层协议 

	GB/T 16975-1997
	信息技术 远程操作 

	GB/T 16976-1997
	信息技术 系统间远程通信和信息交换使用X.25提供OSI连接方式网络服务 

	GB/T 15629-1996
	信息技术 局域网和城域网 

	GB/T 9387-1996
	信息处理系统 开放系统互连 基本参考模型

	GB/T 15121-1996
	信息技术 计算机图形 存储和传送图片描述信息的元文卷 

	GB/T 5936-1996
	信息处理 文本和办公系统 办公文件体系结构（ODA）和交换格式

	GB/T 16678-1996
	信息处理系统 光纤分布式数据接口（FDDI） 

	GB/T 16679-1996
	信号与连接线的代号 

	GB/T 16680-1996
	软件文档管理指南 

	GB/T 16684-1996
	信息技术 信息交换用数据描述文卷规范 

	GB/T 16685-1996
	信息技术 打印设备 测量打印机吞吐量的方法 

	GB/T 16686-1996
	信息技术 信息交换用数据压缩 具有嵌入字典的自适应编码 DCLZ算法 

	GB/T 16687-1996
	信息处理系统 开放系统互连 联系控制服务元素协议规范 

	GB/T 16688-1996
	信息处理系统 开放系统互连 联系控制服务元素服务定义 

	GB/T 16644-1996
	信息技术 开放系统互连 公共管理信息服务定义 

	GB/T 16645.1-1996
	信息技术 开放系统互连 公共管理信息协议 第1部分：规范 

	GB/T 16646-1996
	信息技术 开放系统互连 局域网媒体访问控制（MAC）服务定义 

	GB/T 16647-1996
	信息技术 信息资源词典系统（IRDS）框架 

	GB/T 16648-1996
	信息技术 文本通信 标准页面描述语言（SPDL） 

	GB/T 16260-1996
	信息技术 软件产品评价 质量特性及其使用指南 

	GB/T 16262-1996
	信息处理系统 开放系统互连 抽象语法记法一(ASN.1)规范 

	GB/T 16263-1996
	信息处理系统 开放系统互连 抽象语法记法一(ASN.1)基本编码规则规范 

	GB/T 16264-1996
	信息技术 开放系统互连 目录

	GB/T 15533-1995
	信息处理系统 小型计算机系统接口 

	GB/T 15536-1995
	信息处理 SGML支持设施 SGML文件交换格式(SDIF) 

	GB/T 15537-1995
	信息处理 SGML 支持设施 公用文本拥有者标识符登记规程 

	GB/T 15629-1995
	信息处理系统 局域网 

	GB/T 15695-1995
	信息处理系统 开放系统互连 面向连接的表示服务定义 

	GB/T 15696-1995
	信息处理系统 开放系统互连 面向连接的表示协议规范 

	GB/T 15698-1995
	信息技术 系统之间的远程通信和信息交换 高级数据链路控制(HDLC)规程 通用XID帧信息字段内容和格式 

	GB 15851-1995
	信息技术 安全技术 带消息恢复的数字签名方案

	GB 15852-1995
	信息技术 安全技术 用块密码算法作密码校验函数的数据完整性机制 

	GB/T 9387-1995
	信息处理系统 开放系统互连 基本参考模型

	GB/T 15936-1995
	信息处理 文本与办公系统 办公文件体系结构(ODA)和交换格式 

	GB/T 11457-1995
	软件工程术语 

	GB/T 15532-1995
	计算机软件单元测试 

	GB/T 15274-1994
	信息处理系统 开放系统互连 网络层的内部组织结构 

	GB/T 15276-1994
	信息处理系统 系统间信息交换 DTE/DCE接口处同步传输的信号质量

	GB/T 15278-1994
	信息处理 数据加密 物理层互操作性要求 

	GB/T 15128-1994
	信息处理系统 开放系统互连面向连接的基本会话服务定义 

	GB/T 15127-1994
	信息处理系统 数据通信 双扭线多点互连 

	GB/T 15126-1994
	信息处理系统 数据通信 网络服务定义 

	GB/T 15124-1994
	信息处理系统 数据通信 多链路规程 

	GB/T 52710-1994
	信息技术词汇 

	GB/T 14814-1993
	信息处理 文本和办公系统 标准通用置标语言(SGML) 

	GB/T 14805-1993
	用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则 

	GB/T 14715-1993
	信息技术设备用不间断电源通用技术条件 

	GB/T 14394-1993
	计算机软件可靠性和可维护性管理 

	GB/T 14397-1993
	信息处理 DTE/DCE接口处起止式传输的信号质量 

	GB/T 14085-1993
	信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定 

	GB/T 5271-1993
	数据处理词汇 

	GB/T 14246-1993
	信息技术 可移植操作系统界面 

	GB/T 12354-1990
	电子计算机外围设备型号命名方法

	GB/T 1526-1989
	信息处理——数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定 

	GB/T 8567-1988
	计算机软件产品开发文件编制指南 

	GB/T 8565-1988
	信息处理文本通信用编码字符集 


3   工程实施管理

3.1 工程进度计划

承包人应编制工程总体进度计划，并应经监理工程师批准后实施。如果该计划不能按时实施，承包人应对计划进行修订，并说明修订计划的原因、修订后的计划可能对总体进度计划的影响和补救措施，并报监理工程师批准后实施。

3.2 施工记录

承包人应保存和维护好技术交底、设备开箱、安装测试、集成、检验、调试、试运行和验收等工程进展记录，以及其它一些影响工程的资料。这些资料在工程完工时接受监理工程师的审批，同时承包人提供这些记录的复印件给监理工程师作为监理工程师的记录。
3.3 协调工作

1）承包人应负有同工程相关单位互相协调工作的责任，其中包括承包人向工程相关单位索取并交换按所述各阶段为工程有效实施所必需的数据、准则、标准与资料。

2）承包人应参加由监理工程师主持的包括现场协调会议在内的各种会议，就有关进度计划安排与协调工作等内容进行商谈。所有会议均须在监理工程师的批示和主持下进行。如监理工程师有要求时，承包人应安排其生产商或供应商参加上述会议。
3）承包人应定期向监理工程师提交工程进度情况及采购情况报告，说明在规定时间内各项工作活动的情况。工程进度情况及有购情况报告的格式应取得监理工程师的同意

4   工程实施阶段划分

1) 项目开工及实施准备；

2) 需求分析及设计；

3) 软件开发；

4) 设备检测与安装；

5) 系统完善及系统集成；

6) 完工检验

7）试运行；

8）完工质量鉴定；

9） 完工验收；

10) 缺陷责任期。

5   设计

5.1 设计目的和责任
(1) 工程设计的主要目的是对招标文件工程需求的深化、完善和补充，以便与工程实际情况更好地匹配符合。设计是工程实施的重要环节，由承包人负责完成。

(2) 业主有责任与监理工程师、承包人全面配合，提供为完成设计文件所需要的相关资料。如果设计文件中有不满足需求的内容或业主有新的需求设想，业主有责任向承包人提供正式的书面材料予以指正和说明，以便承包人对设计文件进一步完善。

5.2 设计内容
设计文件包含需求分析、概要设计、运行环境设计、详细设计和整体方案等全部或部分内容。设计文件的提交应预留出审查修改批准的时间。
5.3 设计的工作程序

1) 业主提出不满足业务管理需求的内容或新的业务管理需求设想，以正式书面文件发给承包人和监理工程师。

2) 承包人根据招标文件、选定的主要系统设备的技术特性、工程实际情况以及业主的业务管理需求等条件，提出初步的解决方案和优化建议，报监理工程师核准。

3)监理工程师对承包人提出的方案和建议是否符合实际情况、是否合理必要等提出初步的审核意见并上报业主。

4) 如设计单位、承包人和监理工程师意见有分歧时，业主可根据实际情况：

直接自行提出核准意见；或

委托有经验和技术能力的第三方作为咨询顾问单位，代表业主提出核准意见；或

组织承包人、监理工程师召开设计方案优化协调会，以谋求取得一致意见；或

组织召开设计方案优化审查会，由业主及其邀请的相关部门代表、技术专家等有关人员组成专家组，专家组负责提出方案优化审查意见。

上述方法并不相互排斥，可交叉采用。

5)业主应及时整理和印发设计方案优化核准意见、或协调会会议纪要、或专家审查会会议纪要，明确拟同意的优化设计方案。

6)优化设计方案内容涉及需经交通主管部门变更审批的，业主应根据设计变更的有关规定和要求，对相关变更内容办理相应的设计变更审批手续。

7)承包人根据设计优化方案、业主核准意见、协调会或专家审查会的会议纪要、变更设计方案批复（如果有）等相关材料进行设计工作。承包人和监理工程师应全面配合和协助，并负责提供为完成设计文件所必须的相关资料。

8)设计文件完成以后，业主应及时上报交通主管部门备案，并作为工程实施、监理、支付、验收的依据。但无论设计文件是否已被批准，如发现有偏差、错误、遗漏等，承包人有责任进行修改完善，直到监理工程师、业主满意为止。
5.4 设计的注册

承包人应保证业主享有承包人所提供设计的版权，并且对设计的使用没有限定条件。如果没有业主的书面认可，承包人不能把本项工程所用的任何设计文件登记注册。业主有权使用这些设计和规范。
6 设备

6.1 设备的订货及采购

本合同采购的所有设备应符合合同条款、技术规范和合同有关文件的要求。对于一些特殊附件、备件和专用工具应与设备同时订货，它们应根据本技术规范的要求进行测试、包装、标签，并由承包人负责运输至实施现场。

6.1.1 特殊设备材料的审批

本合同所提供的特殊设备，若需要获得必要的批准(包括进口许可证等)，则都应由承包人负责。为此所需的一切费用都已包括在合同总价内，并且不考虑因未获得批准而延长工时的附加费用。

6.1.2设备材料的质量保证

除非在本技术规范中另有规定，所有设备都应当是新型的编目标准产品，其等级适用于本工程。

6.1.3 特殊设备材料的包装与防护

1）所有现场交付的设备应有良好的包装和防护措施，以免因搬运、不良气候条件和其他不利影响而受损害。在使用前不要打开包装和防护的包装材料。

2）在运输途中或在施工现场受损的设备应予拒绝或更换，业主不负担因此而带来的额外费用，也不考虑因此而延长的工期。

3）按本合同要求提交的设备材料，承包人在现场交货并检查时要有监理工程师或监理工程师的代表在场，根据合同条款，承包人应对在检查中所提到的损坏和缺点进行修正。

4）凡是向国外订购的设备应做到:

a.为了安全运输所有设备均须妥善包装以免在运输途中和交货时受气候条件的影响而损坏。
b.每件设备在托运时，承包人应向监理工程师提供一式三份装箱单和提货单，上面应说明托运的包装尺寸、重量、托运物品名称以及物品的大致价值。

6.2 设备现场检验测试

检测和试验工作，应按照合同条件、技术规范及相关条款进行。

合同设备的检测和试验工作，包括其交付前进行的工厂验收检测、试验，承包人在现场进行试运行试验，以及设备在系统交付、安装和首次试运行后进行的完工试验。

所有检测和试验所需全部费用都包括在合同报价中。
6.3 设备安装及调试

6.3.1 设备的安装

1）承包人不得在现场安装未经现场检验、测试或监理工程师批准的任何系统、设备或材料；

2）在设备或系统安装作业中，不能损坏原有设备。承包人应在进入施工现场前提早通知监理工程师；

3）承包人应确保所有设备在良好的环境条件下安装、维修和保养，以及在合适的环境条件下交付调试。如果承包人交付调试的环境条件与设备的正常工作环境条件相关较大，承包人应提交调试的环境条件供监理工程师审批。

4）承包人在现场应遵守监理工程师规定的任何有关工程和安全的特殊规定。

6.3.2 设备的调试

1）承包人应依据工程进度计划表制定调试的时间，提前提交需经监理工程师批准的所有详细调试程序和调试的最终日程，并在调试前书面通知监理工程师所要进行的调试的全部细节。

2）设备安装完后，承包人应按合同规定在监理工程师许可的现场监督条件下对系统和设备进行以下测试，但不局限于此：

(1)单项设备通电测试

(2)单项设备功能测试

(3)分系统功能测试

(4)系统功能测试

(5)系统运行测试

3）承包人应向监理工程师提供能证明系统设备正常运行的所有测量数据及测试报告。

6.4 本工程设备及功能性能要求

（招标人对设备构成的系统作概述，列出主要设备的名称、数量、功能、性能指标要求，系统集成要求等）。

7   软件开发

7.1 概要 

1）承包人根据监理工程师、业主为其开发软件及其所需功能的描述和业主提供的资料和信息完成需求分析书、概要设计说明书、详细设计说明书等设计文件，经双方签字认可后作为合同协议书的附件。

2)软件开发分阶段进行，每个阶段项目（部分软件或模块）完成后，承包人均应依据合同所列的检测标准进行检测和交付。

3)监理工程师对承包人提供的软件交付件进行测试和评估过程中，如发现存在缺陷，应书面通知承包人，承包人予以纠正后，并再次提交测试和评估。双方重复此项程序直到监理工程师接收，或由业主依约终止本合同为止。

4)交付的软件整体功能符合设计文件的要求，应满足招标文件技术规范规定的技术指标。

5)软件交付时，承包人应提交源代码、安装盘，并按第16条的规定提交有关文档。

7.2软件构成的系统及技术要求

（软件构成的系统概述、系统及分系统功能要求、开发技术要求、技术架构要求、应用集成要求、分系统接口要求、安全体系要求、操作系统要求和非功能性要求等，由招标人根据工程具体特点逐一列出）。

8  系统集成技术要求

（设备及软件构成的系统概述、基础设施要求、运行要求、网络要求、安全要求、性能要求、容量吞吐量要求等，由招标人根据工程具体特点逐一列出）。

9  完工检验
承包人向监理工程师提交完工申请并报业主批准后，应进行完工检验工作。完工检验由监理工程师主持，业主代表参加。完工检验是对工程能否投入试运行的全面考核，承包人应根据监理工程师的指令提供完工检验大纲，并作好一切准备工作。检验结束后应编制检验报告，载明检验状况、存在问题与最后结论。

检验过程中如有缺陷，监理工程师向承包人出具书面报告，陈述需改进的缺陷。承包人应立即改进此项缺陷，并再次提交检测和评估。合同双方将重复此项程序直至最终检验合格由业主接受或由业主依法或依约终止本合同为止；但此项重复程序不得超过本合同所规定的合同履行期。
上述完工检验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。
10 试运行

1）完工检验合格后，系统应连续试运行3个月。在试运行期间，承包人应对系统和所有设备负全部责任。在此期间，承包人应保证系统或设备的任何缺陷或故障都应在24小时内（节、假日也不例外）修复。如果试运行期间系统和设备的缺陷或故障严重到监理工程师认为有必要在修复后重新开始试运行工作的，则承包人应执行监理工程师的此类指令。

2）试运行主要进行以下工作：

a.通过用户开放使用，考核设备和系统的运行功能、稳定性和可靠性。

b.进行必要的人工模拟测试。

3）在试运行期间，承包人应修理、纠正或更换不符合技术规范要求的任何设备和软件的变化，否则设备和软件将被拒绝。

4）所有试运行期间设备的修改和软件变化都应在试运行结束后写入试运行记录中，并编入操作和维护手册。

11 完工质量鉴定

工程试运行结束后应进行工程质量鉴定，工程质量鉴定由业主委托的检测机构或相关单位实施，并出具完工质量鉴定报告。
12  完工验收

当合同工程试运行结束并合格地通过了按合同规定的各项完工检测、检验以及试运行，业主委托的相关机构或单位也出具了完工质量鉴定报告，在按规定编制完工资料后，承包人可就此向监理工程师提出完工验收申请，同时抄送业主。监理工程师在收到该申请后，应在14天内审核并报业主，业主在收到该申请后的21天内应组织完工验收。验收由业主主持，由相关部门、专家和监理工程师参加组成完工验收小组，写出完工验收报告并报上级主管部门备案。

经完工验收通过之日的次日起，本工程即进入缺陷责任期。

13  缺陷责任期

1) 缺陷责任期一般为从工程通过初步验收之日起1年。

2) 承包人应遵照合同条款的规定，在整个缺陷责任期内提供免费服务以纠正、修复或更换设计上的缺陷，由此引起的费用全部由承包人负担。

3) 承包人应向业主提供一份详细的缺陷责任期服务计划及紧急呼叫的响应措施。

4) 缺陷责任期内，承包人应保证系统正常运行和完好。

14 保修期

在缺陷责任期结束后，工程进入保修期，保修期限一般为1年。在保修期内承包人应对由于施工质量或产品质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果。保修期内的工程保修工作可以由业主或运行部门与原承包人签订工程保修协议，工程保修义务、责任和费用由工程保修协议规定。

15  技术培训

在合同履行期间，承包人应按本技术规范中的内容提供培训设施与培训课程，保证业主与本工程项目有关人员掌握本合同范围内各种设备、系统的维护、操作、故障排除等方面的知识与能力。

作为履行合同的组成部分，承包人应提交一份规定的或建议的各种培训课程的详细教学大纲，并纳入承包人的进度计划内。培训的人员、数量由业主根据需要确定，费用列入工程量清单中。

应当认为，承包人按规定提供培训设施的一切费用已包括在合同报价内。学员的飞机费和住宿费也应包括在合同报价内。

承包人应在投标文件中注明：

(1）培训时间、地点；

(2）每次培训的限制人数；

(3）培训方案。方案分为主要管理人员培训、技术人员培训和操作维护人员。
承包人应为参加培训人员提供书面教材及资料，对培训中的课程大纲、地点以及其它满足培训规定要求的有关细节提出建议。

16  竣工文件的编制

竣工文件是工程项目最终验收的基础资料。承包人应按《浙江省交通信息化建设项目竣工文件编制办法（试行）》（浙交办[2005]191号）的要求编制竣工验收文档。竣工文件有关资料的收集、整理应与工程项目建设进度同步进行，项目完工时竣工文件也应编制完成。

17  工程量清单及计算

工程量清单应是本合同下合同价格的惟一和全部载体，但在任何情况下，工程量清单所列项及其工程量只是估算工作量，不应被理解为是对承包人合同工作内容的全部定义，也不能作为承包人在履行合同规定的义务过程中应完成的实际和确切的工程量。所有工程数量则在结算时须按实际实施的净量并按有关的合同单价计价。

18  计量与支付

18.1 计量

1) 本规范所有工程项目，除个别注明者外，均采用中国法定的计量单位，即国际单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。
2) 本规范的计量与支付，应与合同条款、工程量清单同时阅读。

3) 所有工程项目的计量，均应按本规范规定或监理工程师书面指示进行。
4) 按合同提供的设备材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本规范的规定。
5) 除非监理工程师另有准许，一切计量工作都应在监理工程师在场的情况下，由承包人计算，监理工程师审核。

18.2 支付

1) 各项支付由承包人根据合同规定及工程实际完成情况申报，由监理工程师审查后支付。

2) 在工程量清单中标明的专项暂定金，是在招标时难以确定的金额。除合同另有规定外，专项暂定金的使用应由监理工程师结合工程具体情况，按承包人发生该项工程量的大小申请，并报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

3)  开工预付款的支付与扣回

在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保14天内，经监理工程师应按投标书附录中规定的金额审核后报业主审批后支付。
开工预付款的担保金额应等于开工预付款额，开工预付款银行保函的正本由业主保存，该保函在业主将开工预付款全部扣回之前一直有效，担保金额将随开工预付款的逐次扣回而减少。
4) 阶段支付

除非另有书面约定，按本工程合同规定支付阶段款项。承包人完成工程里程碑阶段项目并经监理工程师验收合格后14天或专用条款数据表中另有规定的天数内，报业主审批后支付承包人结算的价款。

5)  完工结帐

工程通过完工验收后的21天内，业主根据合同规定向承包人累计支付到除保留金以外的合同所有款项。这时，如果发生合同第15.1 款所述的拖期损失偿金，业主应予以扣除。

6) 最后结帐

缺陷责任期满后的42天之内，业主根据合同规定支付给承包人的全部款项的最后结算。但承包人应附上详细的证实文件，表明：
(1)根据合同规定已经完成的全部工程的价值；以及
(2)承包人根据合同规定认为应该付给他的任何其他的款项(含保留金)。

上述证明文件应经监理工程师核定，并报业主审批。如果业主批准同意最后结帐，则业主将在合同规定的时间内将有关款项支付给承包人。如果业主未批准同意该最后结帐，则监理工程师应将业主的意见或理由通知承包人，此时双方应协商解决。如协商不成，可按合同条款第45条解决纠纷。

7) 变更工程的支付

已经监理工程师确认的变更工程，应列入工程量清单表内，作为支付项目，与招标工程量清单内的支付项目等同，其支付方式按照上述规定执行。

第三卷

第6篇 投标书与投标担保格式
A. 投标书格式

投  标  书

（用于技术文件（含部分商务））

致：    （招标人全称）     
1、在研究了上述项目的  （合同工程名称）  招标文件（含补遗书第  号至第  号）和了解了工程情况后，我们愿意按投标报价文件中明确的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同段工程的设计、实施、完成及其缺陷修复工作。

2、  （合同工程名称） 实施内容为          ，要求和功能为                。
3、如果你单位接受我们的投标，我们将保证按本投标书附录内写明的开工期内开工，并在    个月的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求，该工期从本投标书附录内写明的开工期的最后一天算起。

4、如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本投标书附录内写明的金额提交履约担保。

5、我们同意在从规定的开标之日起   天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

8、随同本投标书，我们出具金额为人民币（大写）     万元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受按招标文件规定的对投标文件细微偏差进行澄清与补正；或在接到中标通知书后的    天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保，你单位有权没收投标担保，另选中标单位。

投标人地址：_______         _____

邮 政 编码：__________          _         投标人：               （盖章）           
电      话：____________        _         法定代表人

传      真：____________        _                或

联  系  人：____________        _         其授权的代理人：        （签字）          

日  期：       年    月    日

投  标  书

（用于报价文件）

致：    （招标人全称）     
在研究了上述项目的              合同段招标文件（含补遗书第  号至第  号）和了解了工程情况后，我们愿意按人民币（大写）               元（          元）的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同工程的设计、实施、完成及其缺陷修复工作。

投标人地址：_______         _____

邮 政 编码：__________          _         投标人：               （盖章）           
电      话：____________        _         法定代表人

传      真：____________        _                或

联  系  人：____________        _         其授权的代理人：        （签字）          
日  期：       年    月    日

B．投标书附录

投标书附录

（用于商务文件）
说明：1.下表所有数据应在招标文件发出前由招标人填写，由投标人签署确认；

2.数据栏中，对数据的限额说明见招标文件第一卷中的合同专用条款数据表。

	序号
	事      项
	合同条款
	数     据

	1
	投标担保金额
	—
	人民币   万元

	2
	投标担保方式
	—
	投标保函，或汇票

	3
	履约担保金额
	8.1
	合同价格的10%

	4
	工程开工
	12.1
	签订合同协议书   天内

	5
	工期
	13.1
	    月

	6
	试运行期
	21.1
	 3个月

	7
	拖期损失偿金
	15.1
	人民币    元/天

	8
	拖期损失偿金限额
	15.1
	合同价的10%

	9
	开工预付款
	31.1
	合同价的20%

	10
	缺陷责任期
	24.1
	 1 年

	11
	保修期
	25.1
	 1 年

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标书签署人签名：          
C．投标担保格式

投标银行保函
致：（招标人全称）
    鉴于（投标人全称）（以下简称“投标人”）拟向（招标人全称）（以下简称“招标人”）送交关于   (合同工程名称)   的投标书，根据招标文件的规定，投标人须按规定的金额由其委托的银行出具一份投标保函（以下简称“保函”）作为履行招标文件中规定的义务担保。
    我行同意为投标人出具人民币（大写）          元（          元）的保函，作为向招标人的投标担保。本保函的条件是：
    (1)如果投标人在投标文件有效期内撤回投标文件；或
    (2)如果投标人不接受按投标人须知规定的对其投标文件中细微偏差进行澄清与补正；
    (3)如果投标人在接到中标通知书后28天内：
       a.未能或拒绝签署合同协议书；或
       b.未能按照招标文件规定提供履约担保。
    我行将履行担保义务，保证在收到招标人的书面要求，说明其索款是由于出现了上述任何一种原因的具体情况后，即凭招标人出具的索款凭证，向招标人支付上述款项。
    本保函在按投标人须知第    条规定的投标文件有效期或经延长的投标文件有效期期满
后30天内保持有效，任何索款要求应在上述期限内交到我行。招标人延长投标文件有效期的决定，应通知我行。

    银行地址：                             担保银行：   （全称）（盖章）
    邮    编：                             法定代表人
    电    话：                                     或
传    真：                         其授权的代理人：（职务）（姓名）（签字）
                                              日期：     年     月     日

D．授权书格式

授 权 书
致：（招标人全称）
本授权书宣告：（投标人全称） （职务） （姓名）合法地代表我单位，授权（投标人或其下属单位全称）的 （职务）  （姓名） 为我单位代理人，该代理人有权在   (合同工程名称)  的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人（或业主）协商、签订合同协议以及执行一切与此有关的事项。

投     标    人：
      （盖章）     
授     权    人：
      （签字）      
被授权的代理人：
      （签字）     
日           期：
      年   月    日
注：

1、 本授权书格式为资格预审阶段与投标阶段通用格式，二个阶段可以一次授权或分别授权；

2、 本授权书应经公证机关盖章并由公证员签字公证，若未经公证或公证不符合要求时，招标人有权在资格预审阶段拒绝其资格预审，或在投标阶段将其作为废标处理；

3、 联合体申请或投标时，由联合体成员单位分别授权给联合体主办人确定的授权代表。

第7篇  工程量清单

说   明

1.工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术规范等文件结合起来查阅与理解。
2.工程量清单中所列工程数量是估算的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按合同通用条款规定的计量方法，以监理工程师认可的数量计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第26条的规定，由监理工程师确定的单价或总额价计算支付额。
3.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为设计、实施和完成合同工程所需的劳务、设备、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
4.工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。
5.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。
6.对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错，应按投标人须知第23条规定予以修正。
7.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行设计、实施、完成和修复缺陷的责任。
8.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

9.工程量清单中打“*”的项目为需要授权的设备和材料，并需按照招标文件的要求提供合格的资格证明、授权文件、产品说明书、样本、检测报告以及相关证明材料等。

表7.1 主要设备清单表

      （合同工程名称）                                             共  页第   页
	编号
	设备描述（型号规格等）
	数量
	制造商及原产地
	单价
	合价

	主要设备

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备品备件

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	专用工具

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合同设备投标总价：             元


投标人：                               （盖章）

             法定代表人或委托代理人签字：                   
日期：       年    月    日                    

表7.2 软件开发表

      （合同工程名称）                                              共  页第   页
	编号
	开发内容
	单价
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	软件开发投标总价：             元


投标人：                               （盖章）

             法定代表人或委托代理人签字：                   
日期：       年    月    日                    

表7.3 系统集成服务表

      （合同工程名称）                                            共  页第   页
	编号
	服务描述
	数量（人日数）
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	系统集成服务投标总价：             元


投标人：                               （盖章）

             法定代表人或委托代理人签字：                   
日期：       年    月    日                    

表7.4 测试、试运行、验收表

      （合同工程名称）                                            共  页第   页
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	测试与试运行
	项
	
	
	
	

	2
	工程检测与验收
	总额
	
	
	
	

	3
	竣工资料费
	总额
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	测试、试运行、验收投标总价：             元


投标人：                               （盖章）

             法定代表人或委托代理人签字：                   
日期：       年    月    日                    

表7.5 项目培训表

      （合同工程名称）                                            共  页第   页
	编号
	培训描述
	数量（人日数）
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	项目培训投标总价：             元


投标人：                               （盖章）

             法定代表人或委托代理人签字：                   
日期：       年    月    日                    

表7.6 专项暂定金额汇总表

      （合同工程名称）                                            共  页第   页
	表号
	编号
	名    称
	估计金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：                               （盖章）

             法定代表人或委托代理人签字：                   
日期：       年    月    日                    

表7.7 工程量清单汇总表

      （合同工程名称）                                            共  页第   页
	序 号
	表  号
	科  目  名  称
	金额（元）

	1
	表7.1
	主要合同设备
	

	2
	表7.2
	软件开发
	

	3
	表7.3
	系统集成服务
	

	4
	表7.4
	测试、试运行、验收
	

	5
	表7.5
	项目培训费用
	

	6
	表7.1至表7.5清单合计
	

	7
	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计（同表7.6）
	

	8
	清单合计减去专项暂定金额（即6-7）
	

	9
	不可预见费（暂定金额）（以上第8项的10%）
	

	10
	投标价（6+9）
	


投标人：                               （盖章）

             法定代表人或委托代理人签字：                   
日期：       年    月    日                    

第8篇  投标书附表格式

目   录

表1  拟为承包本合同工程设立的组织机构图

表2  拟在本合同工程中任职的主要人员简历表

表3  主要产品的制造商、供货商或代理商的资格证明

表4  主要设备技术响应表

表1 拟为承包本合同工程设立的组织机构图

	

	说明：


表2 拟在本合同工程中任职的主要人员简历表

	姓    名
	
	年    龄
	
	专    业
	

	最高学历
	
	职    务
	
	拟在本项目工程中担任职务
	

	毕业学校
	       年      月毕业于      （学校）     系（科），学制        年

	经       历

	年～年
	参加过实施的工程项目名称
	担任何职
	备注

	
	
	
	


说明：(1)下列人员需填写此表，（每人填一张）：项目经理、技术负责人、质量监督员和专业工程师；

 (2)每张简历表后应附有身份证、毕业证、职称或资格证书的复印件。

表3 主要产品的制造商、供货商或代理商的资格证明

表3-1  投标人自制主要产品的资格证明

表3-2  主要产品制造商、供货商或代理商的资格证明

表3-3  主要产品制造商、供货商或代理商的授权书

表3附件  制造商、供货商或代理商的相关证明文件

表3-1  投标人自制主要产品的资格证明

（参考格式）
致：  （招标人全称）  
我们  （投标人名称）  ，根据 （国家名称、法律） 正式组织，并以 （投标人地址）  为主要营业地, 针对贵方招标文件的内容，本签字人声明：

1.我们愿意并能够提供投标工程量清单中的   （品目号）  ，    （货物名称）   。

2.由我们供应的  （品目号）   ，  （货物名称）   已获得了工程所在国的充分许可。

3.由我们供应的  （品目号）  ，  （货物名称）   已有    年的生产历史，累计产品销售量已达到       万台（只），累计产品销售额已达到      万元。

4.本签字人确认资格证明中的说明是真实的，准确的。

投 标 人 名 称：                               （盖章）

授权签字代表姓名：                               （签字）

授权签字代表职务：                               
传   真／电   话：                               
表3-2  主要产品制造商、供货商或代理商的资格证明

（参考格式）

致：    （招标人全称）            

我们 （制造商、供货商或代理商名称） ，根据  （国家名称、法律） 正式组织,并以 （制造商、供货商或代理商地址） 为主要营业地, 针对贵方招标文件的内容，本签字人声明：

1.我们愿意并能够提供投标工程量清单中的   （品目号）  ，    （货物名称）   。

2.由我们供应的  （品目号）   ，  （货物名称）   已获得了工程所在国的充分许可。

3.由我们供应的  （品目号）  ，  （货物名称）  已有    年的生产历史，累计产品销售量已达到       万台（只），累计产品销售额已达到      万元。

4.本签字人确认资格证明中的说明是真实的，准确的。

授权的制造商、供货商或代理商名称：                            （盖章）

授权签字代表姓名：                            （签字）

授权签字代表职务：                            
传   真／电   话：                             
表3-3  主要产品制造商、供货商或代理商的授权书

（参考格式）

致：    （招标人全称）                  

我们（制造商、供货商或代理商名称） ，根据  （国家名称、法律）  正式组织，并以 （制造商、供货商或代理商地址） 为主要营业地，兹指定  （国家名称、法律）  正式成立的，以    （投标人地址）     为营业地的    （投标人名称）    ，作为我方真实、合法之代理人以从事以下行为：

1.在投标活动中，代表和约束由我方进行制造的、供货的或代理的投标书中指定的设备的供货投标。

2.作为制造商、供货商或代理商，我们将作为上述投标的共同投标者并联合以及分别地对投标要求负责。

3.我们通过认可和确认    （投标人名称）    或其正式授权代表之所有合法行为或为达到目标的所为，全权委托    （投标人代表）    进行上述投标中认为必要、正当的活动，授权其有替换、撤回等权力，并以之作为我方可以或可能的行为。

    4.我们于         年     月     日 签署本文件，以此为证。

授权的制造商、供货商或代理商名称：                            （盖章）

授权签字代表姓名：                            （签字）

授权签字代表职务：                            
传   真／电   话：                            
表3附件  制造商、供货商或代理商的相关证明文件

1.制造商、供货商或代理商的法人营业执照；和（或）

2.法定机构出具的检测报告；和（或）

3.入网许可证；和（或）

4.生产许可证；和（或）

5.认证证书；和（或）

6.代理商代理证书等
表4 主要设备技术响应表

	工程量清单表号
	编号
	设备名称
	招标文件技术规范要求的技术指标
	投标人所选设备的型号规格
	投标人所选设备的技术指标
	偏差

	
	
	
	
	
	
	


第9篇  合同协议书格式

A. 合同协议书格式

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

鉴于业主接受了承包人对  （合同工程名称）  的投标书，现由（业主全称）（以下简称“业主”）为一方和（承包人全称）（以下简称“承包人”）为另一方于    年    月    日共同达成并签订本协议如下：
1.（合同工程名称）的建设内容为                    。
2.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：
(1)本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；

(2)中标通知书；
(3)投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
(4)合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
(5)合同通用条款；
(6)技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(7)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
(8)工程量清单；
(9)投标书附表（辅助资料表）；
(10)构成本合同组成部分的其他文件。
3.上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币（大写）
            元（￥      元）。
5.由于业主按本协议书第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担合同工程的设计、实施和完成及其缺陷的修复。
6.作为对本合同工程的设计、实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。
7.承包人应在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为    月，工期从上述开工期的最后一天算起。

8.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经初步验收合格、缺陷责任期满后终止。

9.本协议书正本二份、副本   份。合同双方各执正本一份，副本   份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
业          主：（单位全称）（盖章）        承    包    人：（单位全称）（盖章）
法 定 代 表 人                            法 定 代 表 人
            或                                        或
其授权的代理人：    （职务）              其授权的代理人：    （职务）      
    （姓名）                                  （姓名）      
    （签字）                                  （签字）      
日          期：    年    月    日
合同协议书附件

注：以下附件内容仅供参考，由合同双方依据实际需要选用：

1. 合同设备及软件系统的范围和数量；

2. 工程进度计划；

3. 需求书、设计书；

4. 技术服务和培训；

5. ……
B．廉政合同格式

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、
廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）（以下简称“甲方”）与实施单位（全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。
1.甲乙双方的权利和义务
(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
(2)严格执行（合同工程名称）的合同文件，自觉按合同办事。
(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.甲方的义务
(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销设备，不得要求乙方购买合同规定外的设备。
(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.乙方义务
(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费
用。
(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任
(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.本合同作为（合同工程名称）实施的附件，与工程实施合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
8.本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲          方：（单位全称）（盖章）        乙          方：（单位全称）（盖章）
法 定 代 表 人                            法 定 代 表 人
            或                                        或
其授权的代理人：    （职务）              其授权的代理人：    （职务）      
    （姓名）                                  （姓名）      
    （签字）                                  （签字）      
地          址：                          地          址：
电          话：                          电          话：

日          期：                          日          期：
甲方监督单位： （全称）（盖章）            乙方监督单位：  （全称）（盖章）   

C．项目经理委任书格式

（承包人全称）
（合同工程名称）项目经理委任书
致：（业主全称）
（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

                                            承  包  人：  （全称）（盖章）
                                            法定代表人：     （职务）    
                                                             （姓名）    
                                                             （签字）    
                                                             年   月   日

D．联合体协议书格式

联合体协议书
（甲公司名称）、（乙公司名称）……愿意组成联合体，参加（合同工程名称）投标。现就有关事宜订立协议如下：
1.（公司名称）为联合体主办人，（乙公司名称）为联合体成员；
2.联合体内部有关事项规定如下：
(1)由主办人负责与业主联系；
(2)投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施；
(3)联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；
(4)如中标，联合体内部将签订实施协议书，各自按协议规定负责施工；
主办人（甲公司名称）承担总工程量的     ％，联合体成员（乙公司名称）承担总工程量的        ％；
(5)投标工作以及联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
3.本协议书自签署之日起生效，在上述2（4）所述的联合体施工协议书签订后自行失效；联合体主办人应立即将该施工协议书送交业主和监理工程师（如有）各一份。
4.本协议书正本一式三份，送交业主一份，联合体成员各执一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。

甲公司名称：  （全称）（盖章）           乙公司名称：  （全称）（盖章）
法定代表人：     （职务）               法定代表人：     （职务）    
                 （姓名）                                （姓名）    
                 （签字）                                （签字）    
                 年   月   日                            年   月   日
第10篇  履约担保格式

A. 履约银行保函格式

履约银行保函

致：（业主全称）
鉴于（承包人全称）（以下简称“承包人”）与（业主全称）（以下简称“业主”）签订实施（合同工程名称）合同协议书，并保证按合同规定承担该合同段工程的设计、实施和完成及其缺陷修复，我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）     元（￥          元）。
本保函的义务是：我行在接到业主提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的        天内，在上述担保金额的限额内向业主支付任何数额的款项，无须业主出具证明或陈述理由。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求业主应首先向承包人索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。
本保函在担保金额支付完毕，或该合同段经完工验收通过之日起失效。

                                   担保银行：（银行全称）（盖章）      
                                   法定代表人
                                           或
                                   其授权的代理人：    （职务）       
                                                       （姓名）       

                                                       （签名）       
                                                       年    月    日
B．开工预付款银行保函格式

开工预付款银行保函

致：（业主全称）
根据（承包人全称）（以下简称“承包人”）与（业主全称）（以下简称“业主”）签订的  （工程项目名称）合同段的合同规定，承包人按规定的金额提交一份开工预付款银行保函（以下简称“保函”）作为担保，承包人即有权得到业主支付的一笔相等金额的开工预付款。我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）        元（￥      元）。

本保函的义务是：我行在接到业主提出的因承包人未能履行合同规定的义务而要求收回开工预付款的书面通知和付款凭证后的   天内，在担保金的限额内向业主支付该款项，无须业主出具证明或陈述理由。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求业主应首先向承包人索还上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。
本保函的担保金额，在任何时候应不超过开工预付款的金额减去承包人已偿还的金额。此偿还的金额是通过监理工程师按合同规定向承包人签收的多次阶段支付证书来扣除的。承包人根据监理工程师签收的阶段支付证书向银行出具的单据是我行减少本保函担保金额的证明。

本保函自上述开工预付款支付给承包人之日起生效，在收到监理工程师签发的支付证书说明上述开工预付款已完全偿还时失效，并退回我行。

担保银行： （银行全称）（盖章）    
                                          法定代表人    
                                                  或
                                          其授权的代理人：     （职务）     
                                                               （姓名）     

                                                               （签字）     
                                                              年    月    日
附篇  技术建议书格式
说明：投标人应按“投标人须知”第10.2款的要求，依照所附的格式认真编制。由投标人编制的本建议书将作为评标的考虑因素之一。

技术建议书

1. 工程实施计划和方案；

2. 重点（关键）和难点工程的实施方案、方法及其措施；

3. 实现系统的技术框架、设计流程；

4. 确保工程质量和工期的措施；

5. 系统培训、维护事项；

6. 其他应说明的事项。
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